



**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -

000275

000276

f

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Palmital, **ATESTA** para os devidos fins, a empresa **GANSIL CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Rua Antônio Alonso 360, Quadra 195, Lote 11, Parque Industrial I, inscrita no CNPJ 07.036.169/0001-40 e Inscrição Estadual nº 501.070.407.112; executou **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO CENTRO PAULA SOUZA E DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.**, AV. ANCHIETA, Nº 487, LOTE 35 DA QUADRA 347, no município de Palmital, de acordo com o contrato firmado entre as partes e as características descritas abaixo:

### RESUMO DO CONTRATO

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO CENTRO PAULA SOUZA E DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL.**

LOCAL: **AV. ANCHIETA, Nº 487, LOTE 35 DA QUADRA 347.**

CIDADE: **PALMITAL – SÃO PAULO.**

ÁREA TOTAL: **2.573,92 m<sup>2</sup>**

Modalidade : **Tomada de Preço 001/2007.**

Valor Global do Contrato : **R\$ 1.380.100,00**

Período do contrato: **Início 11/02/2008 - Término 11/08/2008.**

Responsável Técnico: **SILVIO ABUD HADDAD - CREA nº 060.123.794-4**

**CPF nº 056.081.198-51 - RG nº 6.281.992 SSP-SP**

**ART Nº : 92221220080140192**

### PLANILHA – 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	Placa de obra nas dimensões 4,00x2,00 em chapa de galv. pintada c/ tinta autom., inclusive estrutura	1,00	un
1.2	Locação da obra	940,00	m2
1.3	Instalação de água e luz (padrão Trifásico 100A e cavalete de entrada de piso)	1,00	cj
1.4	Instalação de água e luz (padrão Trifásico 50A e cavalete de entrada de piso)	1,00	cj
<b>3.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		





**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -

000276

000277

d

3.1	Raspagem e limpeza mecanizada do terreno	3.500,00	m2
3.2	Acerto de terreno através de corte e aterro	3.500,00	m2
<b>334.0</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
4,1	ADMINISTRAÇÃO:		
4.1.1	Estaca mecânica em concreto armado Fck 15Mpa, diametro 25cm,	245,00	ml
4.1.2	Escavação manual de vala em terra,	2,80	m3
4.1.3	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente, espessura 3 cm	0,60	m3
4.1.4	Bloco em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	1,78	m3
4.1.5	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	4,50	m3
4.1.6	Reaterro apiloado de valas	0,60	m3
4,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
4.2.1	Estaca mecânica em concreto armado Fck 15Mpa, diametro 25cm,	666,00	ml
4.2.2	Escavação manual de vala em terra,	6,10	m3
4.2.3	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente, espessura 3 cm	1,25	m3
4.2.4	Bloco em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	6,30	m3
4.2.5	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	9,80	m3
4.2.6	Reaterro apiloado de valas	1,25	m3
<b>5.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5,1	ADMINISTRAÇÃO:		
5.1.1	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	6,90	m3
5.1.2	Pilar em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	4,41	m3
5.1.3	Laje pré moldada nervura convencional - sobrecarga <b>100kgf/m2</b> h=12cm	224,00	m2
5,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
5.2.1	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	26,80	m3
5.2.2	Pilar em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	12,44	m3
5.2.3	Laje pré moldada nervura convencional - sobrecarga <b>100kgf/m2</b> h=12cm	626,00	m2
<b>6.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6,1	ADMINISTRAÇÃO:		
6.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico , 8 furos (12X20X20cm) com argamassa mista, a espelho	427,50	m2
6.1.2	Verga reta	35,00	m
6.1.3	Divisória em placa cimentícia espessura 3cm	2,88	m2
6,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
6.2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico , 8 furos (12X20X20cm) com argamassa mista, a espelho	630,00	m2
6.2.2	Alvenaria de tijolo cerâmico , 9 furos (14X20X20cm) com argamassa mista, a espelho	635,00	m2
6.2.3	Verga reta	15,00	m





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

000277

000278

6.2.4	Divisória em placa cimentícia espessura 3cm	46,60	m2
<b>7.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
7,1	ADMINISTRAÇÃO:		
7.1.1	Estrutura de madeira - vigas em madeira cedrilho bruta pontaleteada sobre a laje	239,80	m2
7.1.2	Cobertura em telhas de fibrocimento 6mm	239,80	m2
7.1.3	Rufo (pingadeira) chapa galvanizada nº 26 - corte 25cm	76,00	m
7.1.4	Rufo/Contra-rufo chapa galvanizada nº 26 - corte 15cm	75,00	m
7,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
7.2.1	Estrutura de madeira - vigas em madeira cedrilho bruta pontaleteada sobre a laje	1.380,00	m2
7.2.2	Cobertura em telhas de fibrocimento 6mm	1.380,00	m2
7.2.3	Rufo (pingadeira) chapa galvanizada nº 26 - corte 25cm	205,00	m
7.2.4	Rufo/Contra-rufo chapa galvanizada nº 26 - corte 15cm	205,00	m
<b>8.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Impermeabilização de baldrame	95,00	m2
<b>9</b>	<b>ESQUADRIAS METALICAS</b>		
9,1	ADMINISTRAÇÃO:		
9.1.1	J1- Janela maximo-ar 1.50X1,00m - aluminio e vidro	13,00	un
9.1.2	J2- Janela basculante 0.82X2.60m - aluminio e vidro	3,00	un
9.1.3	J3- Janela correr 3.00X1.50m - aluminio e vidro	3,00	un
9.1.4	P7 - porta metálica correr 03 fls 3.00x2.10- aluminio e vidro	1,00	un
9.1.5	P9- porta alçapão metálica 0.70x0.70 - abrir	1,00	un
9,2	02 SALAS DE AULA:		
9.2.1	J1- Janela maximo-ar 1.50X1,00m - aluminio e vidro	48,00	un
9.2.2	J2- Janela basculante 0.82X2.60m - aluminio e vidro	12,00	un
9.2.3	P9- porta alçapão metálica 0.70x0.70 - abrir	2,00	un
<b>11.0</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
11,1	ADMINISTRAÇÃO:		
11.1.1	P2 - porta de madeira com bandeira 0.80x2.60m - abrir	9,00	un
11.1.2	P3 - porta sanitária em madeira e laminado melanímico - 0.84x1.53cm - abrir	2,00	un
11.1.3	P5 - porta de madeira 0.70x2.10m - abrir	1,00	un
11.1.4	P6 - porta de madeira 0.90x2.10m - correr	1,00	un
11,2	02 SALAS DE AULA:		
11.2.1	P1 - porta de madeira com bandeira 1.00x2.60m - abrir	8,00	un
11.2.2	P2 - porta de madeira com bandeira 0.80x2.60m - abrir	4,00	un
11.2.3	P3 - porta sanitária em madeira e laminado melanímico - 0.84x2.53cm - abrir	4,00	un
11.2.4	P4 - porta sanitária em madeira e laminado melanímico - 0.84x1.53cm - abrir	8,00	un
<b>13.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO</b>		
13,1	ADMINISTRAÇÃO:		
13.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	1.079,00	m2
13.1.2	Emboço com argamassa mista 1:2:9, desempenado, alisado e feltrado	1.079,00	m2
13.1.3	Revestimento cerâmico 20x20 cor branca, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado -(h=2.10m copa, lavanderia e WC)	102,50	m2





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

000278

000279

13.1.4	Revestimento cerâmico 11X25.6cm cor terracota salmon, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado - (h=1.10m )	51,65	m2
13,2	02 SALAS DE AULA:		
13.2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	3.156,00	m2
13.2.2	Emboço com argamassa mista 1:2:9, desempenado, alisado e feltrado	3.156,00	m2
13.2.3	Revestimento cerâmico 20x20 cor branca, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado -(h=2.10m WC)	129,40	m2
13.2.4	Revestimento cerâmico 11X25.6cm cor terracota salmon, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado - (h=1.10m )	204,20	m2
<b>14.0</b>	<b>PISO</b>		
14,1	ADMINISTRAÇÃO:		
14.1.1	Contra-piso em concreto 15MPa, espessura 5cm, inclusive lastro de brita apiloado	173,51	m2
14.1.2	Regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia	173,51	m2
14.1.3	Piso cerâmico comercial 40x40 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	126,08	m2
14.1.4	Piso cerâmico comercial 20x20 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	47,43	m2
14.1.5	Piso hidráulico intertravado - formato hexagonal - pavimentação articulada sobre coxim de areia espessura = 6 cm -inclusive rejunte com pó de pedra	55,95	m2
14.1.6	Rejunte pré moldado colorido, conforme projeto	173,51	m2
14.1.7	Soleira em granito "Andorinha" 15x2cm, assentada com cimento colante, nos locais indicados em projeto	21,10	m
14.1.8	Rodapé cerâmico pré-moldado 7cm, assentado com cimento colante (da mesma linha e marca da ceramica aplicada no piso)	143,00	m
14,2	02 SALAS DE AULA:		
14.2.1	Contra-piso em concreto 15MPa, espessura 5cm, inclusive lastro de brita apiloado	543,24	m2
14.2.2	Regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia	543,24	m2
14.2.3	Piso cerâmico comercial 40x40 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	484,96	m2
14.2.4	Piso cerâmico comercial 20x20 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	58,28	m2
14.2.5	Piso hidráulico intertravado - formato hexagonal - pavimentação articulada sobre coxim de areia espessura = 6 cm -inclusive rejunte com pó de pedra	390,00	m2
14.2.6	Rejunte pré moldado colorido, conforme projeto	543,24	m2
14.2.7	Soleira em granito "Andorinha" 15x2cm, assentada com cimento colante, nos locais indicados em projeto	5,20	m
14.2.8	Rodapé cerâmico pré-moldado 7cm, assentado com cimento colante (da mesma linha e marca da ceramica aplicada no piso)	312,80	m
<b>15.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
15,1	ADMINISTRAÇÃO / 02 SALAS DE AULA:		
15.1.1	(inclusive prevenção contra incêndio) - ver <b>ANEXO A</b>	1,00	cj
16.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
16,1	ADMINISTRAÇÃO / 02 SALAS DE AULA:		
16.1.1	Ver <b>ANEXO B</b>	1,00	cj
<b>17.0</b>	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS</b>		





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

000279

000280

	ADMINISTRAÇÃO / 02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
17.1	Calçada externa em concreto 15MPa desempenado e alisado, nos locais indicados no projeto- espessura 5cm	699,50	m2
17.2	Pingadeira em granito "Andorinha" largura 12mm, assentada com cimento colante, nas janelas coforme projeto	133,00	m
<b>18.0</b>	<b>PINTURA</b>		
18,1	ADMINISTRAÇÃO:		
18.1.1	Massa PVA sobre paredes internas e laje de forro	693,50	m2
18.1.2	Massa acrílica sobre paredes externas	268,00	m2
18.1.3	Tinta Látex PVA em paredes internas (referência de cor: Branco Gelo)	693,50	m2
18.1.4	Tinta Látex acrílico em paredes externas (referência de cor: Branco Gelo e/ou Alecrim Fosco)	334,00	m2
18.1.6	Fundo antiferruginoso duas demãos em esquadrias metálicas, inclusive lixamento	1,00	m2
18.1.8	Seladora, duas demãos sobre esquadrias de madeira	105,00	m2
18.1.9	Verniz, duas demãos sobre esquadrias de madeira	105,00	m2
18,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
18.2.1	Massa PVA sobre paredes internas e laje de forro	1.538,50	m2
18.2.2	Massa acrílica sobre paredes externas	937,80	m2
18.2.3	Tinta Látex PVA em paredes internas (referência de cor: Branco Gelo)	1.538,50	m2
18.2.4	Tinta Látex acrílico em paredes externas (referência de cor: Branco Gelo e/ou Alecrim Fosco)	937,80	m2
18.2.5	Fundo antiferruginoso duas demãos em esquadrias metálicas, inclusive lixamento	2,00	m2
18.2.6	Seladora, duas demãos sobre esquadrias de madeira	87,50	m2
18.2.7	Verniz, duas demãos sobre esquadrias de madeira	87,50	m2
19.0	LIMPEZA FINAL	1,00	un

## PLANILHA - 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
1.1	Placa de obra nas dimensões 4,00x2,00 em chapa de galv. pintada c/ tinta autom., inclusive estrutura	1,00	un
1.2	Locação da obra	1.633,92	m2
<b>3.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3,1	Acerto do terreno através de corte e aterro		
<b>4.0</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
4,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
4.1.1	Estaca mecânica em concreto armado Fck 15Mpa, diametro 25cm,	651,00	ml
4.1.2	Escavação manual de vala em terra,	7,00	m3





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

000280

000281

4.1.3	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente, espessura 3 cm	1,41	m3
4.1.4	Bloco em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	5,13	m3
4.1.5	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	11,30	m3
4.1.6	Reaterro apiloado de valas	1,41	m3
<b>4,2</b>	<b>02 BLOCOS DE SALA DE AULA:</b>		
4.2.1	Estaca mecânica em concreto armado Fck 15Mpa, diametro 25cm,	666,00	ml
4.2.2	Escavação manual de vala em terra,	6,10	m3
4.2.3	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente, espessura 3 cm	1,25	m3
4.2.4	Bloco em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	6,30	m3
4.2.5	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	9,80	m3
4.2.6	Reaterro apiloado de valas	1,25	m3
<b>5.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
5.1.1	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	17,50	m3
5.1.2	Pilar em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	11,19	m3
5.1.3	Laje pré moldada nervura convencional - sobrecarga <b>100kgf/m2</b> h=12cm	411,23	m2
<b>5,2</b>	<b>02 BLOCOS DE SALA DE AULA:</b>		
5.2.1	Viga em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	26,80	m3
5.2.2	Pilar em concreto estrutural armado fck=20MPa, inclusive fôrma e lançamento	12,44	m3
5.2.3	Laje pré moldada nervura convencional - sobrecarga <b>100kgf/m2</b> h=12cm	626,00	m2
<b>6.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
6.1.1	Alvenaria de tijolo cerâmico , 8 furos (12X20X20cm) com argamassa mista, a espelho	1.795,00	m2
	Alvenaria de tijolo cerâmico , 9 furos (14X20X20cm) com argamassa mista, a espelho	149,00	
6.1.2	Verga reta	28,00	m
6.1.3	Divisória em placa cimentícia espessura 3cm	13,10	m2
6.1.4	Elemento vazado em concreto 39x39x10 - assentado com argamassa de cimento e areia	55,17	m2
6,2	<b>02 BLOCOS DE SALA DE AULA:</b>		
6.2.1	Alvenaria de tijolo cerâmico , 8 furos (12X20X20cm) com argamassa mista, a espelho	630,00	m2
6.2.2	Alvenaria de tijolo cerâmico , 9 furos (14X20X20cm) com argamassa mista, a espelho	635,00	m2
6.2.3	Verga reta	15,00	m
6.2.4	Divisória em placa cimentícia espessura 3cm	46,60	m2
<b>7.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
7,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
7.1.1	Estrutura metálica tipo tesoura conforme projeto	219,50	m2





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

000281

000282

d

7.1.2	Estrutura de madeira - vigas em madeira cedrilho bruta pontaleteada sobre a laje	427,00	m2
7.1.3	Cobertura em telhas de fibrocimento 6mm	646,50	m2
7.1.4	Rufo(pingadeira) chapa galvanizada nº 26 - corte 25cm	214,00	m
7.1.5	Rufo/Contra-rufo chapa galvanizada nº 26 - corte 15cm	254,00	m
7.2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
7.2.1	Estrutura de madeira - vigas em madeira cedrilho bruta pontaleteada sobre a laje	1.380,00	m2
7.2.2	Cobertura em telhas de fibrocimento 6mm	1.380,00	m2
7.2.3	Rufo (pingadeira) chapa galvanizada nº 26 - corte 25cm	205,00	m
7.2.4	Rufo/Contra-rufo chapa galvanizada nº 26 - corte 15cm	205,00	m
<b>8.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Impermeabilização de baldrame	93,00	m2
<b>9.0</b>	<b>FORRO ACABAMENTOS</b>		
9.1	Forro de gesso em placas, fixado em estrutura de aluminio	219,52	m2
<b>10.0</b>	<b>ESQUADRIAS METALICAS</b>		
10,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
10.1.1	J1- Janela maximo-ar 1.50X1,00m - aluminio e vidro	26,00	un
10.1.2	J2- Janela basculante 0.82X2.60m - aluminio e vidro	3,00	un
10.1.3	J3- Janela correr 3.00X1.50m - aluminio e vidro	4,00	un
10.1.4	J4- Janela correr 1.20X1.50m - aluminio e vidro	2,00	un
10.1.5	J5- Janela correr 2.00X1.50m - aluminio e vidro	1,00	un
10.1.6	P7 - porta metálica correr 03 fls - aluminio e vidro	2,00	un
10.1.7	P9- porta alçapão metálica 0.70x0.70 - abrir	1,00	un
10.1.8			
10.1.9	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
10.1.10	J1- Janela maximo-ar 1.50X1,00m - aluminio e vidro	48,00	un
10.1.11	J2- Janela basculante 0.82X2.60m - aluminio e vidro	4,00	un
10.1.12	P9- porta alçapão metálica 0.70x0.70 - abrir	2,00	un
<b>11.0</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
11,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
11.1.2	P2 - porta de madeira com bandeira 0.80x2.60m - abrir	8,00	un
11.1.3	P3 - porta sanitária em madeira e laminado melanímico - 0.84x1.53cm - abrir	2,00	un
11.1.4	P4 - porta sanitária em madeira e laminado melanímico - 0.84x1.53cm - abrir	4,00	un
11.1.5	P5 - porta de madeira 0.70x2.10m - abrir	2,00	un
11.1.6	P6 - porta de madeira 0.90x2.10m - correr	2,00	un
11.1.7	P8 - porta de madeira 02 fls 2.10x2.10m - abrir	2,00	un
11,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
11.2.1	P1 - porta de madeira com bandeira 1.00x2.60m - abrir	8,00	un
11.2.2	P2 - porta de madeira com bandeira 0.80x2.60m - abrir	4,00	un
11.2.3	P3 - porta sanitária em madeira e laminado melanímico - 0.84x2.53cm - abrir	4,00	un
11.2.4	P4 - porta sanitária em madeira e laminado melanímico - 0.84x1.53cm - abrir	8,00	un
<b>13.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO</b>		

2

g





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

000282

000283

13,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
13.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	2.355,23	m2
13.1.2	Emboço com argamassa mista 1:2:9, desempenado, alisado e feltrado	2.355,23	m2
13.1.3	Revestimento cerâmico 20x20 cor branca, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado -(h=2.10m copa, lavanderia e WC)	113,70	m2
13.1.4	Revestimento cerâmico 11X25.6cm cor terracota salmon, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado -(h=1.10m )	101,50	m2
13,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
13.2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	1.143,00	m2
13.2.2	Emboço com argamassa mista 1:2:9, desempenado, alisado e feltrado	1.143,00	m2
13.2.3	Revestimento cerâmico 20x20 cor branca, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado -(h=2.10m WC)	129,40	m2
13.2.4	Revestimento cerâmico 11X25.6cm cor terracota salmon, assentado com cimento colante - inclusive rejunte pré fabricado -(h=1.10m )	204,20	m2
<b>14.0</b>	<b>PISO</b>		
14,1	AUDITÓRIO/ADMINISTRAÇÃO/GUARITA:		
14.1.1	Contra-piso em concreto 15MPa, espessura 5cm, inclusive lastro de brita apiloado	444,32	m2
14.1.2	Regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia	444,32	m2
14.1.3	Piso cerâmico comercial 40x40 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	176,50	m2
14.1.4	Piso cerâmico comercial 20x20 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	48,30	m2
14.1.5	Piso hidráulico intertravado - formato hexagonal - pavimentação articulada sobre coxim de areia espessura = 6 cm	263,60	m2
14.1.7	Piso laminado em madeira 7mm	219,52	m2
14.1.8	Rejunte pré moldado colorido, conforme projeto	224,80	m2
14.1.9	Soleira em granito "Andorinha" 15x2cm, assentada com cimento colante, nos locais indicados em projeto	25,00	m
14.1.10	Rodapé cerâmico pré-moldado 7cm, assentado com cimento colante (da mesma linha e marca da cerâmica aplicada no piso)	210,10	m
14.1.11	Rodapé em madeira 7cm fixado com cola no mesmo padrão do piso laminado	59,40	m
14,2	02 BLOCOS DE SALA DE AULA:		
14.2.1	Contra-piso em concreto 15MPa, espessura 5cm, inclusive lastro de brita apiloado	543,24	m2
14.2.2	Regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia	543,24	m2
14.2.3	Piso cerâmico comercial 40x40 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	484,96	m2
14.2.4	Piso cerâmico comercial 20x20 - PI-5 - antiderrapante - cor cinza, assentado com cimento colante	58,28	m2
14.2.5	Piso hidráulico intertravado - formato hexagonal - pavimentação articulada sobre coxim de areia espessura = 6 cm	390,00	m2
14.2.8	Rejunte pré moldado colorido, conforme projeto	543,24	m2
14.2.9	Soleira em granito "Andorinha" 15x2cm, assentada com cimento colante, nos locais indicados em projeto	5,20	m
14.2.10	Rodapé cerâmico pré-moldado 7cm, assentado com cimento colante (da mesma linha e marca da cerâmica aplicada no piso)	312,80	m





**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -

~~000286~~  
000287  
d

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Palmital, **ATESTA** para os devidos fins, a empresa **GANSIL CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Rua Antônio Alonso 360, Quadra 195, Lote 11, Parque Industrial I, inscrita no CNPJ 07.036.169/0001-40 Inscrição Estadual nº 501.070.407.112; executou Reforma do Centro de Saúde "Dr. Nelson da Cunha Bastos", Rua Francisco Severino da Costa, nº 677, L. 13 da Q. 41, Centro, no município de Palmital, de acordo com o contrato firmado entre as partes e as características descritas abaixo:

### RESUMO DO CONTRATO

OBRA: **REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE "DR. NELSON DA CUNHA BASTOS"**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL.**

LOCAL: **Rua Francisco Severino da Costa, nº 677, L. 13 da Q. 41, Centro.**

CIDADE: **PALMITAL – SÃO PAULO.**

ÁREA: **801,21 m<sup>2</sup>**

Modalidade : **Tomada de Preço 005/2007.**

Valor Global do Contrato : **R\$ 199.539,80**

Período do contrato : **Início 08/02/2008 - Término 08/06/2008.**

Responsável Técnico: **SILVIO ABUD HADDAD - CREA nº 060.123.794-4**

**CPF nº 056.081.198-51 - RG nº 6.281.992 SSP-SP**

ART Nº : **92221220080098532**

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.2	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	20,00	m3
1.3	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	45,00	m3
1.4	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	1.060,00	m3
1.5	VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB		
1.6	CUMEEIRAS E ESPIGOS DE BARRO - S/REAPROV	65,00	ml
1.7	DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	240,00	ml
<b>2</b>	<b>REPAROS EM FUNDAÇÕES</b>		
2.1	REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM)< a>	2,89	m3
<b>3</b>	<b>ALVENARIA</b>		





**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -

~~000287~~  
000288  
d

3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM	74,31	m2
3.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM	25,08	m2
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	CHAPISCO	75,00	m2
4.2	EMBOCO	75,00	m2
4.3	EMBOCO DESEMPENADO	75,00	m2
4.4	Granito para assentamento em balcão	0,88	m2
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1,00	unid.
5.2	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	6,00	ml
5.3	HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2"	3,00	unid
5.4	MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2"	30,00	ml
5.5	AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M	2,00	unid.
5.6	CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA	4,00	unid.
5.7	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	50,00	ml
5.8	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	50,00	ml
5.9	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	50,00	ml
5.10	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	6,00	unid.
5.11	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	50,00	ml
5.12	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	8,00	unid.
5.13	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	140,00	ml
5.14	Registro de gaveta com canopla cromada 25mm	11,00	unid.
5.15	Tubo de PVC rigido de 100mm-inclusive conexões	18,00	ml
5.16	Tubo de PVC rigido de 40mm-inclusive conexões	24,00	ml
5.17	Tubo de PVC rigido de 25mm-inclusive conexões	18,00	ml
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
6.1	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A	1,00	unid.
6.2	TERRA COMPLETO	5,00	unid.
6.3	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPL CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO	20,00	unid.
6.4	QUADRO AUTOMATICO CAPACIDADE PARA 42 DISJ C/ BARRAMENTO	1,00	unid.
6.5	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO	33,00	unid.
6.6	IL-37 LUMIN. ABERTA TIPO ECON. C/ LAMP. MISTA 160W C/ BRACO ACO GALV.	4,00	unid.
6.7	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	61,00	unid.





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

000289

000289

d

	(2X40W)		
6.8	IL-11 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X20W)	12,00	unid.
6.9	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	5,00	unid.
6.10	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE PVC	25,00	unid.
6.11	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC	15,00	unid.
6.12	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	26,00	unid.
6.13	AE-22 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38/76KVA CPFL	1,00	unid.
6.14	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	1,00	unid.
6.15	AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE	1,00	unid.
6.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	50,00	unid.
6.17	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS	1,00	unid.
6.18	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	62,31	ml
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
7.1	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	4,00	unid.
7.2	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	4,00	unid.
7.3	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	2,00	unid.
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>		
8.1	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	30,00	m2
8.2	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	50,00	ml
8.3	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	100,00	ml
8.4	RUFO PARA TELHA CERAMICA	150,00	ml
8.5	TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	250,00	ml
8.6	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	1.060,00	m2
<b>9</b>	<b>PISOS EXTERNOS E GRADIL</b>		
9.1	PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM	665,00	m2
9.2	GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA EMERG.83/84	154,20	m2
<b>10</b>	<b>VIDROS</b>		
10.1	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	21,99	m2
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	250,00	m2
11.2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	265,00	m2
11.3	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	1.650,00	m2

j

d





# Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

~~000288~~

000290

f

11.4	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	2.606,77	m2
------	--	----------	----

Esclarecemos ainda, que dentro das normas estabelecidas cumpriu com as obrigações, formalidades e condições estabelecidas, nada havendo que o desabone.

E por ser o que consta em nossos arquivos, assino presente para que possa produzir o efeito a que se destina.

Palmital, 07 de Fevereiro de 2.018.

**FABIO ALBERT BASSO**

Cargo : Eng. Civil

Crea/Sp- 5.060.587.965

j





~~000290~~

000291

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional WALDEMAR AUGUSTO REBELLO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WALDEMAR AUGUSTO REBELLO JUNIOR .....  
Registro: 601149579-SP ..... RNP: 2605362329 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 92221220160006751 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 05/01/2016Baixada em: 05/01/2016  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150558606 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: EMR CONSTRUTORA LTDA - ME .....  
Contratante: COOPABAN-COOPERATIVA PALMITALENSE DOS BANANICULTORES .....  
RUA JOSÉ CAMACHO ..... No.: 381 .....  
Complemento: ..... Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II .....  
Cidade: Palmital ..... UF: SP CEP: 19970000 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: EDITAL 01/2015 ..... Celebrado em : 14/04/2015 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 468.300,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .....

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ CAMACHO ..... No.: 381 .....  
Complemento: ..... Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II .....  
Cidade: Palmital ..... UF: SP CEP: 19970000 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 27/04/2015 Conclusão Efetiva: 14/08/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: COMERCIAL .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 512,55000 metro quadrado. ....

**Observações**

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, COM A MEDIDA TOTAL DE 512,55 m², para carga, descarga e armazenamento de frutas. ....

**Informações Complementares**

\*O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
\*O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. ....  
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 01/12/2015, devidamente assinado por Reginaldo José de Oliveira e Carla Guarsoni, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160000108  
06/01/2016 17:15:31  
Autenticação Digital: KI00GxCCgJICC3Jafn0nCATA60Uzkf0x

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





# COOPABAN

Cooperativa Palmitalense dos Bananicultores

Fone: (18) 3351-5353 - 9726-3698 - e-mail: coopaban@ig.com.br

CNPJ 04.406.923/0001-07

INSCR. EST. 501.068.493.116

Rua José Camacho, 381 - Distrito Industrial II - CEP 19.970-000 - PALMITAL - SP

000292  
~~000291~~

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A COOPABAN- COOPERATIVA PALMITALENSE DOS BANANICULTORES DE PALMITAL, ESTADO DE SÃO PAULO, atendendo ao que lhe foi requerido pela empresa: **EMR CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ Nº 18.916.042/0001-32, da cidade de Palmital, Estado de São Paulo, ATESTA para os devidos fins, que a mesma executou a obra descrita abaixo:

**Obra:** Construção de Um Prédio Comercial, com a medida total de 512,55 m<sup>2</sup>, para Carga, Descarga e Armazenamento de Frutas.

**Local:** Rua José Camacho, nº 381 – Distrito Industrial II, em Palmital, Estado de São Paulo.

**Área de Construção:** 512,55 m<sup>2</sup>.

**Responsável Técnico :** WALDEMAR AUGUSTO REBELLO JUNIOR

CREA Nº 0601149579-SP  
ART 92221220150558606  
CPF 797.711.148-91

**Empresa :** EMR CONSTRUTORA LTDA.  
CNPJ. Nº 18.916.042/0001-32

**Contrato da Obra :** Edital 01/2015

**Valor do Contrato:** R\$ 468.300,00

**Início da Obra:** 27/04/2015

**Termino da obra:** 14/08/2015

**Recebimento Provisório:** 08/09/2015

**Recebimento Definitivo:** 01/12/2015



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRAL DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 2620160000108 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO  
PALMITAL, 06/10/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - PR  
CONFERE COM O ORIGINAL  
15 / 02 / 2019  
TATIANE APARECIDA MARCHIORI - RG 8.082.120-4

**CONTRATO EDITAL Nº 01/2015**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTDE.
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1.1	Projeto arquitetônico, Estrutural e Direção Técnica	M2	512,55
1.2	Ligação provisória de água e luz	Unid.	1,00
1.3	Locação da obra	M2	512,55
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	Fundações Profundas		
2.1.1	Estaca moldada "in loco" diâmetro 25 cm p/ 20 T 6,00m profundidade	M	240,00
2.2.2	Estaca moldada "in loco" diâmetro 20 cm p/ 5T 3,00m profundidade	M	63,00

*Carla*  
1





# COOPABAN

Cooperativa Palmitalense dos Bananicultores

Fone: (18) 3351-5353 - 9726-3698 - e-mail: coopaban@ig.com.br

CNPJ 04.406.923/0001-07

INSCR. EST. 501.068.493.116

Rua José Camacho, 381 - Distrito Industrial II - CEP 19.970-000 - PALMITAL - SP

000292  
000293

2.2	Baldrame e blocos		
2.2.1	Escavação manual de valas em terra, até 2 m	M3	28,82
2.2.2	Apelamento de piso ou fundo de valas c/ maço de 30 kg	M2	75,00
2.2.3	Reaterro apiloado de valas	M3	14,90
2.2.4	Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente	M3	15,00
2.3	Formas - Infraestrutura		
2.3.1	Tábuas de pinho p/ fundações - utilização 2 vezes	M2	154,80
2.4	Amadura - Infraestrutura		
2.4.1	Amadura CA-50 média diâm. 3,4 a 9,52 mm ( 3/16 a 3/8" )	KG	1.370,78
2.5	Concreto		
2.5.1	Concreto estrutural usinado controle tipo A fck 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	M3	32,40
2.5.2	Alvenaria de fundação e embasamento de tijolo maciço	M3	4,72
2.5.3	Aditivo impermeabilizante p/ alvenaria de embasamento tipo cristalização	M2	80,40
	<b>SUPERESTRUTURA: Pilares, vergas, vigas e lajes</b>		
3.1	Formas - Superestrutura		
3.1.1	Forma de tábuas de pinho	M2	231,80
3.2	Amadura superestrutura, pilares e vigas		
3.2.1	Amadura CA-50/60 média/grossa diâm. 6,35 a 25,40 mm ( 1/4" a 1" )	KG	1.627,28
3.3	laje pré moldada H8	M2	82,63
3.4	Concreto - Superestrutura		
3.4.1	Concreto usinado controle tipo A fck 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	M3	30,92
4	<b>PAREDES E PAINEIS</b>		
4.1	Alvenaria de Elevação		
4.1.1	Tij.cerâm.furados 9x19x19 cm arg.mista c/ cal hidrat, esp. 19 cm	M2	560,00
4.1.2	Tij.cerâm.furados 9x19x19 cm arg.mista c/ cal hidrat, esp. 10 cm	M2	121,00
4.1.3	Muro de arrimo	M2	51,80
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	Esquadrias de vidro temperado 10 M	M2	72,62
	Portas de ferro de molas de enrolar 3,00 x3,00	Unid.	5,00
5.2.1	2 portas 0,80x2,10 (batente, porta, guarnição, dobradiça e fechadura)	Unid.	2,00
5.2.2	8 portas 0,700x2,10 (batente, porta, guarnição, dobradiça e fechadura)	Unid.	8,00
6	<b>COBERTURA</b>		
6.1	Estrutura Metálica	KG	5.708,72
6.1.1	Estrutura Metálica, viga isolada, fornecimento e montagem	M2	596,00
6.2	Telhas		
6.2.1	Telha de chapa galvanizada - tipo trapezoidal sandwich	M2	510,00
6.2.2	Telha de chapa galvanizada - tipo trapezoidal	M2	86,00
8	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS</b>		
8.1	Chapisco		
8.1.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia, 1:3	M2	842,00
8.2	Emboço		
8.2.1	Emboço c/ argamassa de cimento, cal hidratada, areia 1:2:8	M2	842,00
9	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS</b>		



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE  
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA  
PELO CREA-SP SOB Nº 26206000108  
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
REFERIDA CERTIDÃO  
PALMITAL, 06/01/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - PR  
CONFERE COM O ORIGINAL  
15/02/2019  
TATIANE APARECIDA MARCHIORI - RG 8.082.120-4

*Assinatura*

Carla





# COOPABAN

Cooperativa Palmitalense dos Bananicultores

Fone: (18) 3351-5353 - 9726-3698 - e-mail: coopaban@ig.com.br

CNPJ 04.406.923/0001-07

INSCR. EST. 501.333.333

Rua José Camacho, 381 - Distrito Industrial II - CEP 19.970-000 - PALMITAL

000294 000293

9.1	Chapisco		
9.1.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia, 1:3	M2	560,00
9.2	Emboço		
9.2.1	Emboço c/ argamassa de cimento, cal hidratada, areia 1:1,5:6	M2	560,00
10	PISOS INTERNO e EXTERNO		
10.1	Lastro de Contrapiso desempenado e polido, Espessura 0,08 cm e Concreto 25 MPA	M2	657,75
10.2	Lastro de Contrapiso desempenado e polido, Espessura 0,08cm com malha pop 3,4mm 15x15 e Concreto 25 MPA	M3	35,58
10.3	Piso esmaltado	M2	50,00
10.4	Revestimento esmaltado	M2	110,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	Rede de Água fria - Tubos soldáveis de PVC	M	187,50
11.2	Rede de Água fria - Registros	Unid.	15,00
11.3	Rede de Água fria - Equipamentos - Vasos Sanitários	Unid.	5,00
11.4	Caixa d'água cônica 1000l polietileno com tampa e acessórios	Unid.	1,00
11.5	Rede de Esgoto - Tubos de PVC e Pluviais	M	182,20
11.6	Caixa de inspeção em alvenaria 1/2 tijolo 60x60x60 cm	Unid.	1,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Entrada em Baixa Tensão	M	55,00
12.1.1	Rede de Baixa Tensão - Quadros/Caixas	Unid.	1,00
12.1.2	Quadro de distribuição de luz, até 24 divisões, 332x332x95 mm, inclusive acessórios	Unid.	2,00
12.1.3	Rede de Baixa Tensão - Fios, Cabos e Condolente flexíveis	M	1.842,00
12.1.4	Caixas de Passagem	Unid.	1,00
12.1.5	Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo 40x60x60 cm	Unid.	1,00
12.1.6	Tomadas/ Interruptores/Espelhos	Unid.	72,00
12.1.7	Luminárias Internas	Unid.	33,00
12.1.8	Luminárias Externas	Unid.	10,00
13	PINTURA		
13.1	Pintura de Forros e Paredes Internas		
13.1.1	Látex, duas demãos em paredes internas, inclusive fundo preparador de parede	M2	842,00
13.2	Pintura em Paredes Externas		
13.2.1	Látex, duas demãos em paredes externa, inclusive fundo preparador de parede	M2	560,00
13.3	Pintura de Estrutura Metálica em duas demãos	M2	596,00
13.3.1	Fundo para Estrutura Metálica	M2	596,00
13.4	Esmalte duas demãos em estruturas de ferro	M2	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - PR  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 15/08/2015  
 TATIANE APARECIDA MARCHIORI - RG 8.082.120-4

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS  
 Rua Ver. Clóvis Camargo Bueno, 262 - Palmital  
 Bel Luiz Antonio Xavier - Tabeli.  
 RECONHEÇO por semelhança a(s) firma  
 Reginaldo José de Oliveira  
 Seio(s) de autenticação(s) respectivamente n  
 110042717  
 07 DEZ 2015  
 Valor recebido por firma  
 (Válido somente com o selo de autenticidade)



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE  
 DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA  
 PELO CREA-SP SOB Nº 2620160000102  
 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA  
 REFERIDA CERTIDÃO  
 PALMITAL, 06/01/2016

Palmital, 01 de dezembro de 2015.


1º Tabelião de Palmital

*Reginaldo José de Oliveira*  
 Cooperativa Palmitalense dos Bananicultores  
 CNPJ nº 04.406.923/0001-07  
 Reginaldo José de Oliveira  
 Presidente

*Carla Guarsoni*  
 Carla Guarsoni  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU nº 138334-5

2º Tabelião de Notas  
 Palmital - SP

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE PALMITAL-SP  
 Rua Ver. Clóvis Camargo Bueno, 262 - Palmital - SP  
 Praça Coronel José Machado, 16 - Centro - Fone: (18) 3351-1209  
 Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: Carla Guarsoni-  
 Em testemunho da verdade. - Palmital - SP, 04 de dezembro de 2015.  
 V. UNIL R\$ 4.834,83 - V. LIQ. R\$ 4,83  
 RENAN VICTOR BONDES LOPES - ESCRIVENTE





**DECLARAÇÃO**


**AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ**


**REF.: Tomada de Preços nº 01/2019.**

A empresa **EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 18.916.042/0001-32, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR**, portador(a) do RG n.º 40.864.930-6, e do CPF/MF n.º 357.490.708-75 e de seu responsável técnico **SILVIO ABUD HADDAD**, CREA/CAU: 0601237944, **DECLARA**, que utilizará materiais de boa qualidade constante no memorial descritivo a serem utilizados na execução da obra.

Por ser verdade assina a presente.

Palmital, 15 de fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR**  
RG nº 40.864.930-6



\_\_\_\_\_  
**SILVIO ABUD HADDAD**  
CREA/CAU: 0601237944

3 d y



### DECLARAÇÃO


AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ


REF.: Tomada de Preços nº 01/2019.

A empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n.º 18.916.042/0001-32, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR, portador(a) do RG n.º 40.864.930-6, e do CPF/MF n.º 357.490.708-75 e de seu responsável técnico SILVIO ABUD HADDAD, CREA/CAU: 0601237944, DECLARA, que comprometendo-se a reparar erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 30 (trinta) dias da comunicação do Município de Andirá, sem qualquer ônus adicional.

Por ser verdade assina a presente.

Palmital, 15 de fevereiro de 2019.

  
EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR  
RG nº 40.864.930-6

  
SILVIO ABUD HADDAD  
CREA/CAU: 0601237944



**DECLARAÇÃO**

**AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ**

**REF.: Tomada de Preços nº 01/2019.**

A empresa **EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 18.916.042/0001-32, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR**, portador(a) do RG n.º 40.864.930-6, e do CPF/MF n.º 357.490.708-75, **DECLARA**, que manterá um engenheiro civil na obra, que faça parte do corpo técnico da empresa, em regime integral, durante todo o período da obra, sobre responsabilidade do técnico.

**Por ser verdade assina a presente.**

**Palmital, 15 de fevereiro de 2019.**



**EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR**  
RG nº 40.864.930-6



**DECLARAÇÃO**


**AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ**

**REF.: Tomada de Preços nº 01/2019.**

A empresa **EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 18.916.042/0001-32, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR**, portador(a) do RG n.º 40.864.930-6, e do CPF/MF n.º 357.490.708-75, **DECLARA**, que cumprem o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal em observância à Lei Federal nº 9.854 de 27/10/99.

**Por ser verdade assina a presente.**

**Palmital, 15 de fevereiro de 2019.**

  
\_\_\_\_\_  
**EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR**  
RG nº 40.864.930-6



000299  
~~000298~~

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO: 0005

FOLHA: 0001

Contém este livro 75 folhas, numeradas eletronicamente do 01 ao 75 do período 01/01/2017 a 31/12/2017, e servirão para o registro do Livro Diário nº. 0005, cujas operações próprias do estabelecimento vêm apresentadas a seguir.

Nome Empresarial.: EMR CONSTRUTORA EIRELI – ME  
Ramo.: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES  
Endereço Empresarial.: MOISÉS GUGLIELMETTI, N°. 445  
Bairro.: VILA VOLGA  
Município.: PALMITAL – SP  
Inscrição no CNPJ.: 18.916.042/0001-32  
Inscrição Estadual.: 501.026.249.112  
Inscrição Municipal.: 7452  
Data de Constituição.: 09/08/2013  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - PR  
CONFERE COM O ORIGINAL  
15 / 08 / 2019  
TATIANE APARECIDA MARCHIORI - RG 8.082.120-4

Oficial do Registro Civil de Palmital SP

Termo de Autenticação  
Autº 01 Folhas 38 Livro nº 03

DECLARO autênticos os Termos de Abertura e Encerramento do presente Livro nº 05 contendo 75 folhas

Palmital, 05 de 04 de 2018  
Marcos Antonio Antunes Santaella  
Oficial

Marcos Antonio Antunes Santaella  
Oficial Delegado

Rua Dr. Geraldo Coelho, 115 - Centro  
CEP 18.970-000 Fone/Fax (18) 3351-3955

PALMITAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR  
TITULAR - PROPRIETÁRIO  
CPF.: 357.490.708-75

TIAGO IGNÁCIO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o nº. SP-235458/05  
CPF.: 339.400.268-08



Empresa: **EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**  
 CNPJ: 18.916.042/0001-32  
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0070  
 Número livro: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>	<b>406.668,04d</b>	<b>556.343,09d</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.653,62d</b>	<b>554.893,09d</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>186.811,19d</b>	<b>397.256,32d</b>
<b>CAIXA</b>	<b>97.447,92d</b>	<b>160.871,79d</b>
CAIXA GERAL	97.447,92d	160.871,79d
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00d</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50,00d
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>89.363,27d</b>	<b>236.334,53d</b>
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.363,27d	113.628,46d
APLICAÇÃO CDB FLX	0,00	122.706,07d
<b>CLIENTES</b>	<b>161.771,78d</b>	<b>141.993,87d</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>161.771,78d</b>	<b>141.993,87d</b>
CLIENTES DIVERSOS	0,00	141.993,87d
PALMITAL PREFEITURA	88.274,99d	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES	71.496,79d	0,00
LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO	2.000,00d	0,00
<b>ESTOQUE</b>	<b>50.070,65d</b>	<b>15.642,90d</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>50.070,65d</b>	<b>15.642,90d</b>
MATERIAIS PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.070,65d	15.642,90d
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.014,42d</b>	<b>1.450,00d</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.014,42d</b>	<b>1.450,00d</b>
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>8.014,42d</b>	<b>1.450,00d</b>
ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	8.014,42d	1.450,00d
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>406.668,04c</b>	<b>556.343,09c</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.182,03c</b>	<b>141.168,35c</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.584,83c</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.584,83c</b>
EMPRÉSTIMO CEF 24.1197.558.0000019,05	0,00	115.584,83c
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,64c</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,64c</b>
BOCARDIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI	0,00	6.672,64c
TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	2.500,00c
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,23c</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,23c</b>
SIMPLES A RECOLHER	0,00	9.571,23c
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.182,03c</b>	<b>6.839,65c</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>794,55c</b>	<b>4.686,53c</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	794,55c	4.686,53c
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>387,48c</b>	<b>2.153,12c</b>
INSS A RECOLHER	267,73c	1.579,13c
FGTS A RECOLHER	119,75c	573,99c
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>405.486,01c</b>	<b>415.174,74c</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00c</b>	<b>400.000,00c</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00c</b>	<b>400.000,00c</b>
CAPITAL SOCIAL	400.000,00c	400.000,00c
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.486,01c</b>	<b>15.174,74c</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.486,01c</b>	<b>15.174,74c</b>
LUCROS ACUMULADOS	5.486,01c	15.174,74c

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 406.668,04 (quatrocentos e seis mil seiscientos e sessenta e oito reais e quatro centavos)

Ressalvando-se que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PALMITAL, 31 de Dezembro de 2017

EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR  
 TITULAR - PROPRIETÁRIO  
 CPF: 357.490.708-75

TIAGO IGNÁCIO DOS SANTOS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05  
 CPF: 339.400.268-08

Marcos Antonio Antunes Sant'anna  
 Oficial Delegado

Rua Dr. Geraldo Coelho, 115 - Centro  
 CEP 18.970-000 Fone/Fax (18) 3351-3995

0000000  
 000300

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - PR  
 CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - PR  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 15 / 02 / 2019  
 TATIANE APARECIDA MARCHIONI



Empresa: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME  
CNPJ: 18.916.042/0001-32

Folha: 0071  
Número livro: 0005

~~000300~~

000301

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
<b>VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>288.080,20</b>	<b>549.769,49</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.998,00
SERVIÇOS PRESTADOS	288.080,20	541.771,49
<b>(-) DEDUÇÕES</b>	<b>(23.778,94)</b>	<b>(41.602,08)</b>
(-) ISS	(4.399,99)	(1.415,83)
(-) SIMPLES	(19.378,95)	(40.186,25)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>264.301,26</b>	<b>508.167,41</b>
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>(175.243,39)</b>	<b>(156.757,86)</b>
CUSTOS TOTAIS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	(175.243,39)	(156.757,86)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>89.057,87</b>	<b>351.409,55</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.091,90)</b>	<b>(4.153,89)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.848,01)</b>	<b>(4.124,51)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(1.384,39)	(1.544,60)
ÁGUA E ESGOTO	(1.116,16)	(253,66)
TELEFONE	(1.272,92)	(903,44)
DESPESAS C/ USO E CONSUMO	(74,54)	(1.422,81)
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>(3.202,50)</b>	<b>0,00</b>
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.202,50)	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS EM GERAL</b>	<b>(41,39)</b>	<b>(29,38)</b>
MULTAS DE MORA	(41,39)	(29,38)
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>87,18</b>	<b>(16.860,09)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.247,79</b>	<b>2.662,38</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	5.247,79	2.662,38
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.160,61)</b>	<b>(19.522,47)</b>
TAXA DE ADM DE CONSÓRCIO	0,00	(407,12)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.227,36)	(5.212,02)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(971,15)	(13.465,21)
IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(962,10)	(438,12)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>82.053,15</b>	<b>330.395,57</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>82.053,15</b>	<b>330.395,57</b>

Ressalvando-se que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PALMITAL, 31 de Dezembro de 2017

EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR  
TITULAR - PROPRIETÁRIO  
CPF: 357.490.708-75

TIAGO IGNÁCIO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05  
CPF: 339.400.268-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - PR  
CONFERE COM O ORIGINAL  
15 / 02 / 2019  
TATIANE APARECIDA MARCHIORI - RG 8.082.120-4

Marcos Antônio Antunes Sant'Anna  
Oficial Delegado  
Rua Dr. Geraldo Coelho, 115 - Centro  
CEP 19.970-000 - Fone/Fax: (18) 3351-3956



000302

~~000301~~

Empresa: **EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**  
Inscrição: 18.916.042/0001-32  
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0072  
Número livro: 0005

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	398.653,62 + 0,00	337,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.182,03 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	398.653,62	337,26
	Passivo Circulante	1.182,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	398.653,62 - 50.070,65	294,90
	Passivo Circulante	1.182,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	406.668,04	344,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.182,03 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.182,03 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	405.486,01	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.182,03 + 0,00	0,00
	Passivo Total	406.668,04	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.182,03 + 0,00	0,00
	Ativo	406.668,04	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	161.771,78 x 365	39,94
	Venda Líquida	1.478.308,64	

PALMITAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR  
TITULAR - PROPRIETÁRIO  
CPF: 357.490.708-75

TIAGO IGNÁCIO DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05  
CPF: 339.400.268-08

Marcos Antonio Antunes Sant'anna  
Oficial Delegado  
Rua Dr. Geraldo Coelho, 115 - Centro  
CEP 18.970-000 - Fone/Fax (18) 3351-3955

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - PR  
CONFERE COM O ORIGINAL  
15 / 02 / 2019  
TATIANE APARECIDA MARCHIORI - RG 8.082.120-4



000303

000302

Empresa: **EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**  
 CNPJ: 18.916.042/0001-32

Folha: 0073  
 Número Livro: 0005

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ sob o número 18.916.042/0001-32, constituída em 09/08/2013, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de prestação de serviços de construção de edificações, casas, prédios e conjuntos habitacionais; construção e reforma de vias urbanas, praças e calçadas; construção e reforma de obras de alvenaria; montagem de estruturas metálicas; instalação e manutenção elétrica, hidráulica, sanitária e de gás; instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração; serviços de impermeabilização em obras de engenharia civil; pintura de edifícios; aplicação de revestimentos e de resinas; serviços de acabamento em obras de engenharia civil; serviços de limpeza e conservação em ruas, praças, calçadas e edifícios; coleta e transporte de resíduos oriundos da limpeza, varrição e conservação de ruas, praças, calçadas e edifícios; roçada, poda de árvores, serviços de galerias de águas pluviais, galeria de esgoto, recapeamento asfáltico. Com sede e foro no município de Palmital - SP - CEP 19.970-000, na Rua Moisés Guglielmetti, nº. 445, Vila Volga.

### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR) e Coeficientes de Análises de 2017, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemente de recebimento ou pagamento.

A escrituração contábil foi realizada com observância das disposições contidas na ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.418/2012.

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registradas contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e valor realizável líquido. Os estoques de produtos acabados e em elaboração são inexistentes.

O Imobilizado se compõe apenas de um consórcio em andamento, que ainda não ocorreu contemplação.

As receitas decorrentes de vendas de serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado de forma bruta e líquida dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi realizado na proporção do serviço prestado.

Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

### 3. EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (*pro rata tempore*).

### 4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.

### 5. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - PR  
 CONFERE COM O ORIGINAL

Sistema licenciado para CONTMAX CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA - ME

TATIANE APARECIDA MARCHIORI - RG 8.082.120-4




**ANEXO X****DECLARACAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ

REF.: Tomada de Preços nº 04/2019.

A empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.916.042/0001-32, declara sob as penas da lei, que se trata de MICRO EMPRESA (Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte), de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 com relação ao Processo Licitatório, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Palmital, 15 de fevereiro de 2019.



Eder Francisco Polcelli Junior  
RG nº 40.864.930-6



**ANEXO VIII****CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO**

AO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - ESTADO DO PARANÁ

REF.: Tomada de Preços nº 01/2019.

Nome: EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR

Cargo: TITULAR - ADMINISTRADOR

RG nº 40.864.930-6

Endereço Residencial: RUA MOISES GUGLIELMETTI, Nº 445 – FUNDOS – VILA VOLGA – PALMITAL/SP.

Endereço Comercial: RUA MOISES GUGLIELMETTI, Nº 445 – VILA VOLGA – PALMITAL/SP.

Telefone: (18) 99617-8764

E-mail: [emrconstrutora@hotmail.com.br](mailto:emrconstrutora@hotmail.com.br)

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos

Nome: EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR


Cargo: TITULAR - ADMINISTRADOR

Endereço Comercial do órgão ou setor: RUA MOISES GUGLIELMETTI, Nº 445 – VILA VOLGA – PALMITAL/SP.

Telefone: (18) 99617-8764

E-mail: [emrconstrutora@hotmail.com.br](mailto:emrconstrutora@hotmail.com.br)

Palmital, 15 de fevereiro de 2019.



\_\_\_\_\_  
Eder Francisco Polcelli Junior  
RG nº 40.864.930-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ-PR****Indicação das instalações e aparelhamento****1. Instalação administrativa:**

**EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME**, estabelecida na Rua Moisés Guglielmetti nº 445 – Vila Volga, no município de Palmital, Estado de São Paulo.

**2. Instalação do Canteiro:**

Containers

**3. Equipe Técnica:**

Engenheiro, Mestre de Obra, Encarregados, etc.

**4. Máquinas, Equipamentos/Instrumentos:**

Equipamentos/Instrumentos: Teodolito, Serra Circular de Bancada e Manual, Nivel, Serra Mármore, Furadeira, Compactador tipo sapo, Esmirilhadeira, Betoneiras 400 l, Placa Vibratória, Vibrador de concreto, Trenas, Prumos, Carrinho de mão, EPI, Andaimés, etc.

Todos os equipamentos/instrumentos necessários para a perfeita execução da obra serão disponibilizados pela empresa.

Máquinas: Todas as máquinas necessárias para a perfeita execução da obra serão alugadas por nós.

**Palmital, 15 de Fevereiro de 2019.**

**EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**

**Eder Francisco Polcelli Junior**

**Titular – Administrador**

**RG nº 40.864.930-6**



**Indicação da equipe e do pessoal técnico especializado disponíveis para a realização do objeto licitado:**

**Engenheiro Civil:**

Silvio Abud Hadad  
CREA/SP nº 060.123.794.4

**Encarregado de Obra:**

Gilberto Ferreira dos Santos  
RG nº 26467396

**Apontadora:**

Adriana Stoque Toral  
RG nº 33.127.677-X

**Pedreiro:**

Valdemar da Silva Carvalho  
RG nº 249298613

Claudemir Antônio Carnio  
RG nº 269319761

**Servente de Pedreiro:**


Bruno Henrique Boranga Ferreira dos Santos  
RG nº 407024931

**Serralheiro:**

Henrique Fernando Vasco  
RG nº 208147093

Sidmar Luiz da Silva  
RG nº 496501252

**Palmital, 15 de Fevereiro 2019.**

  
**EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**  
**Eder Francisco Polcelli Junior**  
**Titular – Administrador**  
**RG nº 40.864.930-6**



~~000311~~

000312

d



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ**

CNPJ – 76 235 761/0001-94 - Rua Mauro Cardoso de  
Oliveira, 190

FONE/FAX : (0\*\*-43)-3538-8100

### **RECIBO**

Recebemos de **EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME**, pessoa jurídica, com sede a Rua Moises Guglielmetti nº 445-Bairro Vila Volga – Palmital-SP, inscrita no CNPJ/MF nº 18.916.042/0001-32, importância supra de R\$ 1.472,74 (Hum mil, quatrocentos setenta dois reais e setenta quatro centavos), **REFERENTE APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 00000011115-MMB/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, COM A FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE VELÓRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO NOSSA SENHOA APARECIDA.**

Andirá/PR – PR., 12 de Fevereiro de 2019.



EDILSON RIBEIRO  
Diretor Departamento  
de Tesouraria  
CPF 638.389.319-04

Edilson Ribeiro  
CPF – 638.389.319-04  
Diretor de Departamento de Tesouraria

h

d