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14.8. A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame obedecera ao que

estabelecem os incisos |, Il e Ill do artigo 109, da Lei no 8.666/93, como segue:

14.9. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da

ata, nos casos de;

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

a.

b.

&

f.

g.

Habilitagdo ou inabilitagéo do licitante;
Julgamento das propostas;
Anulagao ou revogacao da licitagao;

Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragdo ou

cancelamento;
Rescisdo do Contrato, a que se refere o inciso | do Art. 79 desta lei;
Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias uUteis da intimagdo da deciséo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nado caiba recurso

hierarquico.

Pedido de reconsideracdo de decisdo de Ministro de Estado ou Secretario
Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipétese do §4° do Art. 87 desta lei,

no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagao do ato.

Nenhum prazo de recurso, representagao ou pedido de reconsideragao se inicia ou

ocorre sem gque os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

A impugnacg&o ou o recurso interposto em desacordo com as exigéncias e condigdes

deste Edital ndo sera conhecido, como também aqueles interpostos fora do prazo.

Na hipétese de recurso contra a decisdo da Comissao Especial de Licitagao na fase
de julgamento da habilitagdo, os Envelopes contendo as propostas permaneceréo
cerrados em invélucro que sera rubricado por todos os presentes na reuniéo para
posterior abertura em data que sera fixada pela Comisséo Especial de Licitagéo, o

que fara constar em Ata.

Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de licitagéo
sera submetido a autoridade competente para que se proceda a devida homologagéo

e consequente adjudicagéo.
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15. DO CONTRATO

156.1. A execugdo dos servigos sera contratada com a proponente vencedora do certame,
que sera notificada por escrito para satisfazer os requisitos necessarios a assinatura
do Contrato.

15.2. O prazo para assinatura do Contrato, com cada municipio consorciado, sera de 05
(cinco) dias Uteis contados da data da convocagdo para esse fim. Este prazo podera
ser prorrogado uma vez por igual periodo quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdo.

15.3. Se decorrido o prazo e a proponente vencedora n&o atender a notificagdo a que se
refere o subitem anterior, o Presidente da CPL convidara, segundo a ordem de
classificagéo, outro licitante, obedecendo as mesmas condi¢ées do licitante vencedor,
inclusive quanto ao prego ou, se preferir procedera a nova licitaco.

15.4. O Contrato sera executado pautado no Cronograma Fisico-Financeiro do proponente.

16.5. O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 15 (quinze) dias consecutivos,

contados a partir da data de expedi¢éo da Ordem de Servigo, pelo municipio.

15.6. Este Edital, os Termos de Referéncia, demais Anexos e Propostas Técnica e
Comercial, fardo parte integrante do Contrato a ser celebrado com o licitante
vencedor, independentemente de transcrigéo.

16.7. O prazo maximo para execugéo dos servigos objeto desta licitagdo é de 12 (doze)
meses, contados a partir da data definida na Ordem de Servigco, podendo ser
prorrogado mediante fundada justificativa e autorizada pela autoridade competente.

15.8. A prorrogag&o do prazo previsto no subitem anterior somente sera admitida nas
condigbes estabelecidas no paragrafo 1°, incisos | a VI, Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecugéo total ou parcial do Contrato podera a CONTRATANTE, garantida a
previa defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sangdes, sem exclusdo das
demais penalidades previstas no Art. 87, da Lei n°® 8.666/93;

a. Adverténcia;



16.2.

16.3.

16.4.
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b. Multa;
c. Rescisdo;

d. Suspenséo temporaria do direito de participar em licitagdes e impedimento
de contratar com a Administragdo Publica, por prazo ndo superior a 02

(dois) anos.

e. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administragéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sangao aplicada com base no inciso anterior.

Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicagdo de

penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagéo do ato.

As sangbes previstas neste instrumento poderédo ser relevadas na hipétese de caso
fortuito e forga maior, nos termos da Lei Civil, devidamente comprovada perante o

Secretario Municipal de Administragdo e Recursos Humanos.

As sangdes pelo descumprimento das obrigagdes Contratuais estdo previstas no

Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.

17. DAS MULTAS:

17.1.

17.2.

17.3.

Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execugdo do Contrato, fica a
CONTRATADA sujeita a multa de 0,33% por dia de atraso sobre o valor total do
Contrato, ndo ultrapassando 20% (vinte por cento) ao més, sem prejuizo das demais

san¢des aplicaveis, notadamente nos seguintes casos:
a. Atraso no inicio dos servigos;

b. Quando os servigos estiverem em desacordo com o Termo de Referéncia e

as normas técnicas;

c. Atraso na conclusdo dos servigos.
Em caso de reincidéncia na alinea “b”, a multa sera cobrada em dobro.

As multas serao dispensadas nos seguintes casos:
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a. Ocorréncia de circunstancia prevista em Lei, de caso fortuito ou forga
maior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execugdo do Contrato em
tempo habil;

b. Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou restringir a execugao
dos servigos contratado.

18. DA HOMOLOGAGAO E VIGENCIA CONTRATUAL:

18.1.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 06 (seis) meses a mais do prazo de
execugdo dos servigos.

19. DA EXECUGAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

O Contrato devera ser acompanhado e fiscalizado pelo Comité Executivo, criado pelo

Municipio, em conformidade com o Termo de Referéncia.

As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagéo por
parte do representante, deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil

para a adogao das medidas convenientes.

O Contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucéo do Contrato.

A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade do seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagcéo e o
uso dos servigos e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa
causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacdes trabalhistas previstas
em lei, inclusive aquelas atinentes a seguranca e salde do trabalho.

20. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

20.1.

A fiscalizagdo recebera, apés a constatacdo de que as obras/servicos estdo de

acordo com o Contratado:
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a. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizag&o, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até

15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contratado;

b. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagéo ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei

n°® 8.666/93 e suas alteragdes.

20.2. O recebimento provisorio ou definitivo n&o exclui a responsabilidade civil pela solidez
e segurancga dos servigos objeto da licitagdo, e nem ético-profissional pela perfeita
execugao do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento sera efetuado em 04 (quatro) parcelas, conforme execucgdo dos
servicos pela Contratada e recebimento pelo Departamento Competente da
Contratante.

21.2. O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relagdo com a execucao
contratada e apresentagéo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos

nos documentos da licitagao.

21.3. O pagamento dos servigos sera feito em moeda legal e corrente no pais através de
ordem bancaria em parcelas compativeis com os cronogramas fisico e financeiro,
contra a efetiva execucgéo e apresentacédo de seus efeitos, tudo previamente atestado
pelo setor competente, mediante apresentacdo dos seguintes documentos: Notas
Fiscais de Servigos/Fatura; Certiddo Negativa da Previdéncia Social-GPS e Certidao
de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;

22. DO REAJUSTE DE PRECOS

22.1. Os precos contratuais poderdo ser reajustados com periodicidade anual, nos termos
da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data da
apresentac&o da proposta, pela variacéo de Indices Nacionais Prego ao Consumidor
—INPC.
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23. DA SUBCONTRATACAO E SUB-ROGAGAO

23.1.

O licitante contratado ndo podera ceder, subcontratar ou sub-rogar parcial ou
totalmente os servigos objeto deste Edital sem prévia e expressa autorizagéo.
Quando esta for concedida, obriga-se o licitante a celebrar o Contrato com terceiro,
nos termos do Contrato original firmado com a Contratante, sob a sua inteira e
exclusiva responsabilidade, ndo podendo ultrapassar 45% (quarenta e cinco) por
cento do objeto contratado.

24. DAS DISPOSIGOES FINAIS

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

Adiar a data de abertura das propostas, notificando-se, por escrito, as licitantes que ja
tenham retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatro)
horas, antes da licitag&o.

Anular ou revogar a presente licitagdo a qualquer tempo, desde que ocorridas
algumas das hipéteses de ilegalidade ou interesse publico decorrente de fato
impeditivo devidamente comprovado, dando ciéncia aos interessados mediante fac-

simile a ser confirmado por carta registrada.

Alterar as condigbes deste Edital, demais Anexos ou qualquer documento pertinente
a esta licitagdo, fixando novo prazo para a abertura das propostas, a contar da

publicagdo das alteracdes.

A participacado nesta licitagdo implicara aceitagéo integral e irretratavel das normas do
Edital, Anexos, Termo de Referéncia e do projeto basico, bem como a observancia
dos preceitos legais e regulamentares, ressalvado os direitos de impugnagdo e

recurso.

Caso existam divergéncias entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecerdo

os termos do Edital

Quaisquer informagdes ou esclarecimentos com relagdo a este Edital e seus Anexos
poderdo ser obtidas, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data da licitagdo, no seguinte
local Departamento de Licitagdes através do telefone (043) 3538-8100 ou
e-mail “ licitacao.pmandira@gmail.com “ no horario de 08h00min (oito) as 17h:00min

(dezessete) horas, de 22 (segunda) a 62 (sexta) feiras.
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247, Os casos omissos serdo resolvidos pelas disposigdes da Lei n° 8.666/93 com as
alteracdes estabelecidas pela Lei n°® 8.883/94, e demais legislagdes correlatas.

24 8. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste
Edital sera o de Andira-PR, considerado aquele a que esta Presidente da Comissao

de Licitacao;
24.9, Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
ANEXOS:
| = Termo de Referencia.
Il - Declaragéo de |doneidade
Il - Declaragéo de Inexisténcia de Fato Superveniente
VI -Declaragéo Art. 7°, Inciso XXXIIl Da Constituicdo Federal.
V - Recibo e Declaragéo de Conhecimento
VI - Modelo de Proposta de Pregos

VIl - Minuta do Contrato.

Andira, XX de XXXXX de 2018.

TATIANE APARECIDA MARCHIORI
Comissao Permanente de Licitagdo
Portaria n° 11.577/2018
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TERMO DE REFERENCIA

Ref.: REVISAO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DESCRITAS NESTE
TERMO

1. OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE PLANO DIRETOR
MUNICIPAL, EM CON_FORMIDADE COM A LEI FEDERAL 10.257/2001 - ESTATUTO DA CIDADE
COM A IMPLANTACAQO DE SISTEMA WEBGIS-PDM, PARA UTILIZACAO EM AMBIENTE WEB,
COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR CONSULTAS DE VIABILIDADE DE ACORDO COM A
LEI DE USO DO SOLO DO MUNICIPIO, observado o contido no:

1.1Estatuto da Cidade, com destaque para o artigo 2° na garantia:

do direito a cidade sustentavel, que compreende os direitos a terra urbana, moradia,
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, servigos publicos, trabalho,
e lazer; e,

da gestdo democratica, que compreende a participagdo da populagdo e de
associagdes representativas dos varios segmentos da comunidade na formulagao,
execugao e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano; e,

2. ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS

A Consultoria devera desenvolver as atividades e elaborar os respectivos produtos conforme a
seguir:

12 Fase — Mobilizagao

21 Cronograma fisico. Elaborar cronograma fisico de trabalho, com base nas
atividades, produtos e cronograma previstos neste Termo de Referéncia, identificando
obrigatoriamente as fases e respectivos itens, participantes, responsaveis e datas
para entrega dos produtos e realizagdo de reunides tecnicas de capacitacéo,
preparatorias, consolidagdo e coordenagao alem de oficinas, audiéncias publicas, e
conferéncia de reviséo do Plano Diretor Municipal,

2.2 Metodologia de trabalho. Definir, justificar e apresentar os métodos e técnicas a
serem adotados para a execucgdo das atividades e eventos integrantes dos itens 2
(dois) e 3 (trés) deste Termo de Referéncia;

2.3 Planejamento e gestdo urbana do municipio. Avaliar a capacidade institucional da
administragdo municipal para desempenhar as fungdes pertinentes as areas de
planejamento e gestdo urbana no que se refere aos seguintes aspectos: i) objetivos,
diretrizes e proposigbes do PDM vigente; ii) implementagdo do Plano de Agéo e
Investimentos - PAI; iii) regulamentacdo da legislag&o urbanistica vigente; iv)
implementacdo dos instrumentos do Estatuto da Cidade; v) atividades de
licenciamento e fiscalizag&o do parcelamento do solo para fins urbanos, edificagbes e
obras, e localizagdo e funcionamento das atividades econdmicas, e ainda do
cumprimento de demais posturas municipais; vi) provisdo de infraestrutura e
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equipamentos, e prestacdo de servigos publicos; vii) sistema de planejamento e
gestdo do PDM vigente; e, viii) desempenho do CMC;

2? Fase — Analise Tematica Integrada

Parte 1

24

2.5

2.6

Parte 2

2.7

2.8

2.9

Areas aptas, aptas com restricio e inaptas ao uso e ocupagdo antrépicos.
Mapear e analisar as areas do territdrio municipal, com énfase nas areas urbanas
consolidadas e dareas de expansdo urbana (sejam internas ou externas ao(s)
perimetro(s) urbano(s)), visando a identificacdo das restrigdes ambientais e
associadas as infraestruturas, equipamentos e servigos publicos tendo em vista o uso
€ ocupagao antropica;

Uso e ocupacdo atual do solo. Mapear e analisar o uso e ocupagdo atual do
territério municipal, com énfase nas areas urbanas e areas de expanséo urbana, a
partir de dados disponiveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo;

Capacidade de atendimento e distribui¢cdo das infraestruturas, equipamentos e
servigcos publicos. Avaliar a adequagdo da capacidade de suporte, atendimento e
distribuicao espacial - atual e futura — das infraestruturas, equipamentos e servigos
publicos para definicgdo de solugbes especificas para garantir os direitos a
infraestrutura urbana, aos servigos publicos, ao saneamento ambiental e ao lazer,

Uso e ocupacdo do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigcos publicos. A partir dos resultados das
atividades 2.4, 2.5 e 2.6, avaliar a adequacdo de uso e ocupacéo atual do territério
municipal assim como a pertinéncia da legislagdo vigente (lei de perimetro urbano e
de expansdo da area urbana, lei de parcelamento, lei de uso e ocupagéo do solo
urbano e lei do sistema viario e outras leis pertinentes), em relagdo as capacidades
de suporte ambiental e de infraestruturas das areas do territério municipal,

Expansao urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos. Avaliar a adequagéo de areas
ndo urbanizadas para expansdo urbana, sejam internas ou externas ao(s)
perimetro(s) urbano(s), considerando as respectivas capacidades de suporte
ambiental e a viabilidade de investimentos para ampliagdo das infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos, frente as dinamicas - atuais e futuras -
demografica, imobiliaria e das principais ou potenciais atividades produtivas do
municipio;

Condicbes gerais de moradia e fundiarias. A partir dos resultados da atividade 2.6
e das condigbes socioeconémicas da populagdo urbana, avaliar a regularidade
fundiaria e suas condicdes de moradia para definicdo de solugbes especificas para
garantir os direitos a terra urbana, & moradia, & infraestrutura urbana, aos servigos
publicos e ao saneamento ambiental;
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210 Condigoes gerais de acessibilidade e mobilidade, com énfase na area urbana.
Avaliar a adequacdo atual e futura: i) do sistema viario basico; ii) do sistema de
transporte coletivo; iii) do deslocamento individual ndo motorizado, ambos em relacéo
as necessidades de circulagdo da populag&o entre as dreas residenciais, os principais
equipamentos publicos e as principais areas de oferta de postos de trabalho; e, iv) do
deslocamento motorizado de cargas e servicos, para definicdo de solucdes
especificas de forma a garantir os direitos ao transporte, ao trabalho, acs servigos
publicos e ao lazer;

2.1 Capacidade de investimento do municipio. Avaliar a capacidade de investimento,
atual e futura, do municipio visando & implementag&o do PDM a ser expresso no
Plano de Agao e Investimento — PAI do PDM;

2.12Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes. Identificar os
conselhos existentes que est&o relacionados a tematica do desenvolvimento urbano
de forma direta (por ex.: Conselho da Cidade, do Desenvolvimento Urbano/Municipal,
do Plano Diretor, Habitagdo, Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de
Transito/Mobilidade Urbana) ou indireta (conselhos cujas tematicas de alguma forma
rebatam sobre o territério, por exemplo: Conselho da Salde, Educaco, Assisténcia
Social, Seguranca Publica) e avaliar as respectivas naturezas, atribuicdes,
composigao, funcionamento e oportunidades de unificagao;

213 Sintese da Analise Tematica Integrada. Sistematizar os resultados obtidos das
atividades 2.4 a 2.12, de modo a indicar a definicdo de objetivos, diretrizes e
propostas para uma cidade sustentavel;

214 Objetivos para o desenvolvimento municipal. A partir da sintese da Analise
Tematica Integrada, item 2.13, definir objetivos para o desenvolvimento municipal
visando a garantia dos direitos citados no item 1.1;

32 Fase — Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel

2.15 (Re) ordenamento territorial. Definir diretrizes de (re) ordenamento territorial,
considerando a realidade diagnosticada e os objetivos definidos, compreendendo
macrozoneamento municipal, perimetros urbanos e areas de expansdo urbana,
macrozoneamento urbano, uso e ocupacao do solo e zoneamento — com destaque
das areas para o desenvolvimento de atividades econdmicas, sistema viario e
parcelamento do solo urbano;

2.16 Propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel. Definir propostas
especificas, incluindo localizacdo, considerando a realidade diagnosticada e os
objetivos e diretrizes definidos, de forma a garantir os direitos a terra urbana, moradia,
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, servigos publicos, trabalho,
e lazer;

2.17 Instrumentos urbanisticos. Definir instrumentos urbanisticos - dentre os previstos no
Estatuto da Cidade e outros como concessdo especial para fins de moradia,
concessdo do direito real de uso, demarcacgdo urbanistica - que devem ser utilizados
para intervir na realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas definidos,
visando o pleno desenvolvimento das funces sociais da cidade e da propriedade
urbana. Juntamente com a definicdo destes instrumentos, deve ser feita a
demarcacgéo das areas onde estes serdo aplicados;
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4 Fase - Plano de Agdo e Investimento e Institucionalizagdo do PDM

218 Plano de Agédo e Investimento - PAI. Definir as agbes e investimentos prioritarios
para a implementagédo do PDM, considerando as atividades das Fases anteriores,
com identificagdo para cada agéo ou investimento de: i) responsavel(is); ii) direitos a
cidade sustentavel; iii) dimenséo; iv) objetivo; v) localizagc&o; vi) meta (prevista e
realizada); vii) custo; viii) prazo; ix) indicador de resultado; e x) fontes de recursos,
conforme modelo apresentado no Anexo I;

219 Institucionalizagdo do PDM. Elaborar minutas de anteprojeto de revisdo dos
seguintes instrumentos juridicos: i) Lei do Plano Diretor Municipal que disponha, no
minimo, de: a. diretrizes para o (re)ordenamento territorial (macrozoneamentos
municipal e urbanos); b. perimetro(s) urbano(s) e de area(s) de expansao urbana; c.
uso e ocupagéo do solo urbano; d. sistema viario; e. parcelamento do solo para fins
urbanos; e, f. propostas para garantir os direitos & cidade sustentavel; ii)
regulamentaces especificas para os instrumentos urbanisticos aplicaveis no territério
municipal; iii) Cédigo de Edificacdes e Obras; iv) Cdodigo de Posturas Municipais; v)
(re)criagdo do Conselho Municipal da Cidade conforme Resolucdo n°® 13, de 16 de
junho de 2004, do Conselho Nacional das Cidades; e, vi) Decreto regulamentador dos
procedimentos administrativos, fluxograma e formularios, necessarios a organizagéo
dos trAmites para licenciamento das atividades relacionadas ao uso e ocupagdo do
solo urbano;

2.20 Sistema de planejamento e gestdao do PDM. Elaborar proposta de: i) estrutura
organizacional e atribuicées das unidades administrativas competentes; ii) sistema de
informacgbes municipais; iii) perfil técnico da equipe municipal; iv) equipamentos e
programas de informatica; v) estrutura fisica, veiculos e instrumentos de trabalho; e,
vi) sistema de indicadores de monitoramento;

2.21 Estrutura organizacional. A partir dos resultados da atividade 2.20 e visando
somente os ajustes necessarios & implementacdo do PDM, elaborar minutas de
legislagdo para: i) Estrutura Organizacional; ii) Regimento Interno da Prefeitura
Municipal; iii) Plano de Cargos, Carreiras e Salarios; iv) Regimento Interno do
Conselho Municipal da Cidade; v) Cadigo Tributario; e, vi) outras leis pertinentes.

3 ESTRATEGIA DE AGAO

A Consultoria devera desenvolver as atividades e elaborar os produtos constantes do Item 2 do
presente Termo, respeitando: i) a participagdo da Equipe Técnica Municipal - ETM, Conselho
Municipal da Cidade - CMC/Grupo de Acompanhamento - GA, representantes do poder legislativo,
populagdo e associagdes representativas dos varios segmentos da comunidade; ii) as atribuicbes
estabelecidas no Anexo | deste Termo; e, iii) os eventos definidos conforme a seguir:

12 Fase — Mobilizagao

311 03 (trés) Reunides técnica na assinatura do contrato de prestagdo de servigos.
Realizar leitura analitica do Termo de Referéncia; reiterar os procedimentos
administrativos estabelecidos no contrato, e as responsabilidades e atribuicbes dos
participantes durante o processo de revisdao do PDM; e, solicitar os dados e
informacdes necessarias ao desenvolvimento das atividades e dos eventos dos Itens
2 e 3 do Termo de Referéncia, respectivamente;

Responsavel: supervisédo (PARANACIDADE),
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Participantes: equipe da consultoria, ETM e CMC/GA;

03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) de capacitagdo. Apresentar cronograma fisico
(citado no item 2.1); e, transferir conhecimentos no que concerne: i) metodologia de
trabalho (citado no item 2.2); ii) métodos e técnicas para avaliagdo do desempenho
do planejamento e gestdo urbana do municipio (citados nos itens 2.3 e 3.1.4) e, iii)
metodos e técnicas para realizagdo da Oficina “Leitura Técnica” e 03 (trés) da 12
rodada de Audiéncia(s) Publica(s) (citado no item 3.1.5);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM e CMC/GA,;

03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) preparatéria(s). Definir formularios e amostra de
pesquisados para avaliagdo do desempenho do planejamento e gestdo urbana do
municipio; organizar e complementar os dados e informagdes solicitados para a
realizagcdo das atividades da 12 Fase; e definir os procedimentos necessarios a
realizagdo da: i) avaliagdo do desempenho do planejamento e gestdo urbana do
municipio (citado no item 2.3); ii) 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” (citado no item
3.1.4); e, iii) 03 (trés) 1° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) (citado no item 3.1.5);
Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Avaliagio do desempenho do
planejamento e gestdo urbana do municipio”. Analisar os dados e informacgées de
modo a avaliar o desempenho do planejamento e gestéo urbana do municipio (citado
no item 2.3);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA,
representantes do poder legislativo e representante do Ministério Publico;

03 (trés) da 1? rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Convocagéo da populagio,
associagoes representativas dos varios segmentos da comunidade, CMC/GA e
poder legislativo para participagao do processo de revisdo do Plano Diretor
Municipal”. Informar o inicio, os motivos, a importancia, o cronograma, os métodos e
técnicas previstas, e debater as questdes relativas ao processo de revisdo do PDM
colocadas tanto pela administragdo municipal como pelos seus participantes;
Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populagéo e associacdes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

03 (trés) Reuniao(oes) técnica(s) de capacitagao. Capacitar o GA instituido na(s)
03 (trés) da 12 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) de forma a garantir seu nivelamento
de conhecimentos relativos as atividades desenvolvidas e produtos elaborados na 12
Fase do presente Termo de Referéncia;

Responsavel: equipe da consultoriz;

Participantes: ETM e CMC/GA,;

03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidagdao. Ajustar as anadlises e
respectivos documentos relativos as atividades da 1* Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 1? rodada de Audiéncia(s) Publica(s);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

03 (trés) Reuniao(des) de coordenacdo. Avaliar o andamento das atividades e
eventos realizados na 1* Fase e definir, se necessario, ajustes nos procedimentos
adotados para a 2 Fase;
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Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria;

2° Fase - Analise Tematica Integrada — (Partes 1, 2 e 3)

3.1.9

3.1.10

3.1.1

3.1.12

3.1.13

03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de capacitagcdo. Apresentar métodos e técnicas
para: i) mapear areas aptas, aptas com restricdo e inaptas ao uso e ocupagdo
antropicos (citado no item 2.4); ii) mapear uso e ocupacgéo atual do solo (citado no
item 2.5); iii) avaliar a capacidade de atendimento e distribuicdo das infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos (citado no item 2.6); iv) avaliar o uso e ocupacéo do
solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos (citado no item 2.7); v) avaliar a expansdo urbana
versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, equipamentos e
servigos publicos (citado no item 2.8); vi) avaliar as condigbes gerais de moradia e
fundiarias (citado no item 2.9); vii) avaliar as condigbes gerais de acessibilidade e
mobilidade, com énfase na area urbana (citado no item 2.10); viii) avaliar a
capacidade de investimento do municipio (citado no item 2.11); ix) avaliar a estrutura
e funcionamento dos conselhos municipais existentes (citado no item 2.12); x) avaliar
a sintese da analise temética integrada (citado no item 2.13); xi) avaliar a definigdo de
objetivos para o desenvolvimento municipal (citado no item 2.1.14); xii) realizar 03
(trés) Oficina(s) “Leitura Técnica”, 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” e da(s)
03 (trés) da 22 rodada Audiéncia(s) Publica(s) (citados nos itens 3.1.10 a 3.1.12);
Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM e CMC/GA,

03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) preparatoéria(s). Organizar e complementar os
dados e informagdes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizagao das: i) atividades da 2? Fase (citado nos itens 2.4 a 2.14); ii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” e 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” (citados nos
itens 3.1.10 e 3.11, respectivamente); e, iii) da(s) 03 (trés) da 22 Audiéncia Publica
(citado no item 3.1.12);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Analise Tematica Integrada”. Caracterizar
as condigdes quali-quantitativas da cidade e do municipio considerando os contetidos
previstos na Analise Tematica Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA
(camaras técnicas) e representantes do poder legislativo (comissées tematicas);

03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Analise Tematica Integrada”.
Caracterizar as condigbes quali-quantitativas da cidade e do municipio considerando
os conteldos previstos na Analise Tematica Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14),
Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador),

Participantes: populagdo e associagbes representativas dos varios segmentos da
comunidade;

03 (trés) da 22 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Analise Tematica Integrada”.
Submeter a apreciaco dos participantes a caracterizagdo das condigdes quali-
quantitativas da cidade e do municipio conforme os contetdos previstos na Analise
Tematica Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14), considerando as Leituras Tecnica e
Comunitaria;

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);
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Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populacdo e associacdes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidagao. Ajustar as analises e
respectivos documentos relativos as atividades da 22 Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 2° rodada de Audiéncia(s) Publica(s);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

03 (trés) Reunido(des) de coordenacdo. Avaliar o andamento das atividades e
eventos realizados em cada parte da 2* Fase e definir, se necessario, ajustes nos
procedimentos subsequentes;

Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria;

32 Fase - Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel

3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

03 (trés) Reunidao(6es) técnica(s) de capacitagao. Apresentar métodos e técnicas
para: i) definir diretrizes de (re)ordenamento territorial (citado no item 2.15); ii) definir
propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado no item 2.16); iii)
definir instrumentos urbanisticos (citado no item 2.17); iv) realizar 03 (trés) Oficina(s)
“Leitura Técnica”, 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” e da(s) 03 (trés) da 32
rodada de Audiéncia(s) Pablica(s) (citados nos itens 3.1.17 a 3.1.19);

Responsével: equipe da consultoria;

Participantes: ETM e CMC/GA;

03 (trés) Reuniao(6es) técnica(s) preparatoria(s). Organizar e complementar os
dados e informagdes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizag&o das: i) atividades da 3° Fase (citado nos itens 2.15 a 2.17); ii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” e 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” (citado nos
itens 3.1.18 e 3.1.19, respectivamente); e, iii) da(s) 03 (trés) da 3? rodada de
Audiéncia(s) Publica(s) (citado no item 3.1.20);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade
Sustentavel”. Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos
urbanisticos e propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado nos
itens 2.15a 2.17);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA
(cdmaras técnicas) e representantes do poder legislativo (comissdes tematicas);

03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Diretrizes e Propostas para uma
Cidade Sustentavel”. Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos
urbanisticos e propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado nos
itens 2.15a 2.17);

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: populagdo e associagbes representativas dos varios segmentos da
comunidade;

03 (trés) da 32 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Diretrizes e Propostas para
uma Cidade Sustentavel”. Submeter a apreciacédo dos participantes a definicdo de
diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanisticos e solugdes
especificas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado nos itens 2.15 a
2.17), considerando as Leituras Técnica e Comunitaria;

4
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Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populagdo e associagdes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidagdo. Ajustar as analises e
respectivos documentos relativos as atividades da 3* Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 3® rodada de Audiéncia(s) Publica(s);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: equipe da consultoria e ETM;

03 (trés) Reuniao(6es) de coordenacdo. Avaliar 0 andamento das atividades e
eventos realizados na 32 Fase e definir, se necessario, ajustes nos procedimentos
adotados para a 42 Fase;

Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria;

4? Fase - Plano de Acdo e Investimento - PAl e Institucionalizagdo do PDM

3.1.23

3.1.24

3.1.25

3.1.26

03 (trés) Reunido(6es) técnica(s) de capacitagdo. Apresentar métodos e técnicas
para: i) definir o Plano de Acdo e Investimentos (citado no item 2.18); ii)
institucionalizar o PDM (citado no item 2.19); iii) propor o sistema de planejamento e
gestdo do PDM (citado no item 2.20); iv) propor ajustes da estrutura organizacional
(citado no item 2.21); v) realizar 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica”, 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Comunitaria”, 03 (trés) da 42 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e
Conferéncia da reviséo do PDM (citados nos itens 3.1.25 a 3.1.28). Destas, 03 (trés)
sera(do) realizada(s) antes da(s) 03 (trés) da 42 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e
outra, antes da Conferéncia da reviséo do PDM;

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM e CMC/GA;

03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) preparatoéria(s). Organizar e complementar os
dados e informagdes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizagao das: i) atividades da 4? Fase (citado nos itens 2.18 a 2.21); ii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” e 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitéria” (citados nos
itens 3.1.25 e 3.1.26, respectivamente); iii) 03 (trés) da 42 rodada de Audiéncia(s)
Publica(s) (citado no item 3.1.27); e, iv) Conferéncia da revisdo do PDM (citado no
item 3.1.27). Destas, 03 (trés) sera(do) realizada(s) antes da(s) 03 (trés) da 42
rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e outra, antes da Conferéncia da revisédo do PDM,;
Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Plano de Ac¢do e Investimento e
Institucionalizagaoc do PDM”. Definir as agdes e investimentos prioritarios para a
implementacdo do PDM, analisar as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis
urbanisticas; analisar proposta de sistema de planejamento e gestdo do PDM e de
ajustes da estrutura organizacional (citado nos itens 2.18 a 2.21);

Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA
(camaras técnicas) e representantes do poder legislativo (comissdes tematicas);

03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Plano de Agéo e Investimento — PAI
e Institucionalizagdo do PDM”. Definir as agdes e investimentos prioritarios para a
implementag&o do PDM; analisar minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis
urbanisticas; analisar proposta de sistema de planejamento e gestdo do PDM e de
ajustes da estrutura organizacional (citado nos itens 2.18 a 2.21);

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);
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Participantes: populacdo e associacbes representativas dos varios segmentos da
comunidade;

3.1.27 03 (trés) da 4° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Plano de Agdo e
Investimento - PAIl e Institucionalizacdo do PDM”. Submeter a apreciagido dos
participantes as acdes e investimentos prioritarios para a implementagéo do PDM, as
minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanisticas, o sistema de
planejamento e gestdo do PDM e os ajustes da estrutura organizacional (citado nos
itens 2.18 a 2.21), considerando as Leituras Técnica e Comunitaria;

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populagdo e associacbes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

3.1.28 03 (trés) Conferéncia da revisdao do Plano Diretor Municipal — “Pactuagiao do
Planc Diretor Municipal”. Submeter & apreciagdo dos participantes a sintese da
versao final preliminar do PDM revisado para pactuagao;

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populagdo e associagbes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

3.1.29 03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) de consolidagao. Ajustar as andlises e
respectivos documentos relativos as atividades da 4* Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 4® rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e em decorréncia da Conferéncia da
revisdo do Plano Diretor Municipal; Destas, 03 (trés) sera(@o) realizada(s) depois
da(s) 03 (trés) da 4° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e outra, depois da
Conferéncia da revisdo do PDM;
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM;

3.1.30 03 (trés) Reuniao(des) de coordenagao. Avaliar o andamento das atividades e
eventos realizados na 4® Fase e definir, se necessario, ajustes nos produtos finais;
Destas, 03 (trés) sera(do) realizada(s) depois da(s) 03 (trés) da 42 rodada de
Audiéncia(s) Publica(s) e outra, depois da Conferéncia da revisdo do PDM;
Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria.

3.2Logistica para a realizagao dos eventos

A logistica para a realizagdo de todos os eventos (reuniées, oficinas, audiéncias e conferéncia)
integrantes do processo de revis&o do PDM é de responsabilidade do municipio.

A logistica para a realizagao dos eventos compreende:

a) publicagado oficiai de convocagdo e expedigdo de convites para as associagbes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

b) divulgacdo dos eventos: veiculos de midia local, internet, produgéo e reprodugao
de materiais de divulgagéo;

c) disponibilizagdo do material, elaborado pela consultoria, com o conteido das
respectivas tematicas;

d) reserva e preparag@o de locais com espaco fisico adequado que comporte a
quantidade estimada de participantes;
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e) disponibilizagéo de equipamentos e servigos: computadores, projetores, telas de
projecao, fotografia, filmagem, gravacao, microfones, caixas de som, entre outros;

f) disponibilizagdo de materiais de apoio, elaborados pela consultoria, com o
conteudo das respectivas tematicas.

3.3Reunides de coordenagao

Antes do término de cada Fase e das partes da 2% Fase, deverdo ocorrer, ordinariamente,
reunides entre os coordenadores da ETM e da consultoria para avaliar a respectiva finalizagéo e
definir procedimentos subsequentes. Reunides extraordinarias poderdo ser convocadas por cada
uma das partes sempre que se considerar necessario.

4 FISCALIZAGAO E SUPERVISAO

A fiscalizacdo dos servigos técnicos de consultoria serad de responsabilidade do municipio, por
meio de profissional legalmente habilitado com formag&o em arquitetura e urbanismo. O técnico
designado responsavel pela fiscalizag&o dos servicos sera o coordenador da ETM.

A supervisdo dos referidos servigos sera de responsabilidade do Servigo Social Auténomo
PARANACIDADE.

A consultoria devera encaminhar ao Coordenador da ETM os produtos preliminares de cada uma
das Fases que reencaminhara aos integrantes da ETM, a supervisao (PARANACIDADE).

E facultada a fiscalizacdo e & supervisdo dos servicos técnicos de consultoria a ndo aceitagéo
dos produtos das atividades desenvolvidas, em virtude de inconsisténcias ou ndo adequagdo as
disposigdes deste Termo, bem como a solicitagdo de ajustes e/ou substituicdo dos mesmos. Do
mesmo modo, a nao observacao dos formatos dos produtos conforme estabelecido no Anexo | deste
Termo implica na ndo aceitagdo dos mesmos pela fiscalizagdo e supervisdo da revisdo do PDM.

Todos os documentos das atividades concluidas, inclusive daquelas ja medidas, deverédo ser
ajustados aos resultados das audiéncias publicas, conferéncia da revisdo do PDM, sob pena de n&o
medigéo das atividades/produtos subseguentes ou finais.

5 CRONOGRAMA FiSICO

O prazo maximo para execucgac dos servigos técnicos de consultoria € de 330 (trezentos e trinta)
dias a partir da data de assinatura do contrato. Os produtos, e os respectivos dados e informagodes
utilizados como subsidio em cada uma das atividades desenvolvidas, em conformidade ao
estabelecido no Item 2 do ANEXO | - Orientagées Metodolégicas Operacionais, em anexo, deverdo
ser entregues de acordo com 0s prazos estabelecidos a seguir:

12 Fase — Mobilizagao

51 Em até 60 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria devera
entregar:

« Cronograma fisico, citado no item 2.1;

« Metodologia de trabalho, citado no item 2.2;

« Planejamento e gestdo urhana do municipio, citado no item 2.3;

+ Relatdrio de atividades, incluindo data e local, lista de presenca, ata,
pauta/programagéo, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
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instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 01 Reunido técnica na assinatura
do contrato de prestagdo de servigos; ii) 03 (trés) Reunido(des) tecnica(s) de
capacitacdo; iii) 03 (trés) Reunido(bes) técnica(s) preparatéria; iv) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Avaliagdo do desempenho do planejamento e
gestao urbana do municipio”; v) 03 (trés) da 12 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) -
“Convocagao da populagéo, associagdes representativas dos varios segmentos da
comunidade, CMC/GA e poder legislativo para participagdo do processo de
revisdo do PDM"; vi) 03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidagdo; e vii) 03
(trés) Reunido(bes) de coordenacdo;

cépia do RRT/CAU ou ART/CREA dos profissionais integrantes da equipe técnica
da consultoria, com identificagdo do coordenador da reviséo do PDM,;

copia do RRT/CAU do fiscal do municipio (coordenador da ETM);

2? Fase — Analise Tematica Integrada

Parte 1

5.2

Parte 2

5.3

Parte 3

54

Em até 125 (cento e vinte e cinco) dias a partir da data da assinatura do contrato, a
Consultoria devera entregar:

Areas aptas, aptas com restricio e inaptas ao uso e ocupacdo antrépicos, citado
no item 2.4;

Uso e ocupagéo atual do solo, citado no item 2.5;

Capacidade de atendimento e distribuicdo das infraestruturas, equipamentos e
servigos publicos, citado no item 2.6;

Relatério de atividades, incluindo data e local, lista de presenga, ata,
pauta/programacgdo, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 03 (trés) Reunido(des) técnica(s)
de capacitacao; ii) 03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) preparatoria(s); iii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Anaiise Tematica Integrada”; iv) 03 (trés) Oficina(s)
“Leitura Comunitaria” - “Analise Tematica Integrada”’; e v) 03 (trés) Reunido(bes)
de coordenacgao;

Em até 185 (cento e oitenta e cinco) dias a partir da data da assinatura do contrato, a
Consultoria devera entregar:

Uso e ocupacgdo do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servicos publicos, citado no item 2.7,

Expansdo urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos, citado no item 2.8;

Condigdes gerais de moradia e fundiarias, citado no item 2.9;

Relatério de atividades, incluindo data e local, lista de presenga, ata,
pauta/programacéo, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 03 (trés) Reunido(des) técnica(s)
de capacitagdo; ii) 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - "Analise Tematica
Integrada”; e, iii) 03 (trés) Reunigo(des) de coordenacéo.

Em até 220 (duzentos e vinte) dias a partir da data da assinatura do contrato, a
Consultoria devera entregar:
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Condigdes gerais de acessibilidade e mobilidade, com énfase na area urbana,
citado no item 2.10;

Capacidade de investimento do municipio, citado no item 2.11;

Estrutura e funcionamentc dos conselhos municipais existentes, citado no item
2.12;

Sintese da Analise Temdtica Integrada, citado no item 2.13;

Objetivos para o desenvolvimento municipal, citado no item 2.14;

Relatorio de atividades, incluindo data e local, lista de presenga, ata,
pauta/programacao, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 03 (trés) Reuni&o(des) técnica(s)
preparatoria(s); i) 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Analise Tematica
Integrada”; iii) 03 (trés) da 22 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) “Analise Tematica
Integrada”; iv) 03 (trés) Reunido(bes) técnica(s) de consolidagéo; e, v) 03 (trés)
Reunido(6es) de coordenagéo.

32 Fase — Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel

5.5

Em até 265 (duzentos e sessenta e cinco) dias a partir da data da assinatura do
contrato, a Consultoria devera entregar:

(Re)ordenamento territorial, citado no item 2.15;

Propostas para garantir os direitos & cidade sustentavel, citado no item 2.16;
Instrumentos urbanisticos, citado no item 2.17;

Relatério de atividades, incluindo data e local, lista de presenca, ata,
pauta/programacgzo, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 03 (trés) Reunido(des) técnica(s)
de capacitac&o; ii03 (trés) Reunido(des) técnica(s) preparatoéria(s); iii) 03 (trés)
Oficina(s) ‘“Leitura Técnica” - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade
Sustentavel”; iv) 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Diretrizes e
Propostas para uma Cidade Sustentavel’, v) 03 (trés) da 3% rodada de
Audiéncia(s) Publica(s) “Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel’; vi)
03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidagéo; e vii) 03 (trés) Reunido(bes) de
coordenacéo.

42 Fase - Plano de Agéo e Investimento — PAI e Institucionalizagdo do PDM

5.6

Em até 330 (trezentos e trinta) dias a partir da data da assinatura do contrato, a
Consultoria devera entregar:

Plano de Ag&o e Investimento - PAI, citado no item 2.18;

Institucionalizagdo do PDM, citado no item 2.19;

Sistema de planejamento e gestdo do PDM, citado no item 2.20;

Estrutura organizacional, citado no item 2.21;

Relatorio de atividades,  incluindo data e local, lista de presenga, ata,
pauta/programacéo, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 03 (trés) Reuni&o(0es) técnica(s)
de capacitagéo; ii) 03 (trés) Reuni&o(des) técnica(s) preparatoria(s); iii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica" - “Plano de Agéo de Investimento e Institucionalizagdo
do PDM’: iv) 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Plano de Acéo de
Investimento e Institucionalizagdo do PDM"; v) 03 (trés) da 4° rodada de
Audiéncia(s) Publica(s) - “Plano de Agao de Investimento e Institucionalizagéo do
PDM”; vi) 03 (trés) Conferéncia da Revisdo do PDM - “Pactuagao do Plano Diretor
Municipal”; vii) 03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidacao; e viii) 03 (trés)
Reuni&o(des) de coordenagio;
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- Documento da vers&o preliminar de todos os produtos apds a Conferéncia da
Reviséo do PDM;

+ Documento da versdo final de todos os produtos, apés a Reuni&o Técnica de
Consolidagéo da Conferéncia da Reviséo do PDM.

6 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos técnicos de consultoria se dara da seguinte forma:

6.1 10% (dez por cento) do valor contratual, apés a analise e aprovagdo pelo Municipio e
pelo PARANACIDADE dos produtos da 12 Fase;

6.2 15% (quinze por cento) do valor contratual, apdés a andlise e aprovagéo pelo
Municipio e pelo PARANACIDADE dos produtos da 2* Fase — Parte 1,

6.3 20% (vinte por cento) do valor contratual, apés a analise e aprovagédo pelo Municipio
e pelo PARANACIDADE dos produtos da 22 Fase — Parte 2;

6.4 15% (quinze por cento) do valor contratual, apos a analise e aprovacdo pelo
Municipio e pelo PARANACIDADE dos produtos da 2 Fase — Parte 3;

6.5 20% (vinte por cento) do valor contratual, apds a aprovagéo pelo Municipio e pelo
PARANACIDADE dos produtos da 32 Fase;

6.6 20% (vinte por cento) do valor contratual, apés a aprovagéo pelo Municipio e pelo
PARANACIDADE dos produtos da 4? Fase.

Todos os custos, exceto aqueles descritos no item 3.2 do presente Termo, para execugéo dos
servicos técnicos de consultoria, como deslocamentos, estadas, alimentagao, material de consumo,
digitagéo, digitalizag&o, copias, encadernagao, etc., sdo da responsabilidade da Consultoria.

7 DIREITO DE PROPRIEDADE
Todo o material produzido, decorrenie da execugdo do objeto do presente Termo, ficara de

posse e sera propriedade do Municipio, sendo que um conjunto dos documentos — 1 (uma) via
impressa e 1 (uma) via em meio digital — devera ser entregue ao PARANACIDADE.
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ANEXO | - ORIENTAGOES METODOLOGICAS OPERACIONAIS

A Consultoria devera desenvolver as atividades e elaborar os produtos constantes dos Itens 2 e
3 do presente Termo, garantindo a participagdo da Equipe Tecnica Municipal — ETM, Conselho
Municipal da Cidade - CMC, representantes do poder legislativo, populagdo e associagbes
representativas dos varios segmentos da comunidade.

Sera criado, por ato do poder executivo, um Grupo de Acompanhamento - GA da revisdo do
PDM, a ser inicialmente integrado pelos membros do CMC, representantes do poder publico federal,
estadual, concessionarias de servicos publicos, camara de vereadores e das associagdes
representativas dos varios segmentos da comunidade, atuantes no territério do municipio, e nao
participantes do CMC.

1. ATRIBUIGOES DOS PARTICIPANTES
1.1 ETM

Esta equipe participara ao longo de todo processo de revisdo do PDM e dara suporte para a
realizagéo de todas as tarefas e atividades previstas.

A ETM tem como atribuigbes:

a) assegurar a construgdo do processo de revisdo do PDM de acordo com os fins
propostos no Termo de Referéncia, subsidiando a Consultoria com dados,
informacdes e apoio logistico para a realizagéo dos eventos;

b) avaliar e validar junto com a Consultoria e 0 CMC/GA, a programacéo de atividades e
eventos, métodos, técnicas e estratégias propostas para a revisdo do PDM;

c) recomendar a convocagdc de outros 6rgéos do poder publico (municipal, estadual ou
federal) elou convidar associagbes representativas dos varios segmentos da
comunidade para subsidiar a analise dos documentos referentes a reviséao do PDM;

d) emitir analises técnicas, propondo alteragdes, exclusdes e/ou complementagdes nos
documentos entregues pela Consultoria ao longo das diversas fases do processo de
revisdo do PDM, tendo por base ¢ Termo de Referéncia;

e) encaminhar a supervisdo (PARANACIDADE) as suas analises técnicas e os produtos
elaborados pela Consuitoria relativos a cada uma das fases conforme o Termo de
Referéncia para analise técnica do PARANACIDADE;

f)  adaptar sua andlise técnica conforme orientado pela supervisao (PARANACIDADE) e
encaminhar a Consultoria;

g) dar aceitag&o da verséo final dos produtos elaborados pela Consultoria relativos a
cada uma das fases conforme o Termo de Referéncia;

h) participar das reunides técnicas de capacitagéo, preparacao e consolidagao, oficinas,
audiéncias publicas e conferéncia municipal.

1.2 COORDENADOR DA ETM
O Coordenador da ETM tem como atribuigdes:

a) coordenar e fiscalizar o proczsso de reviséo do PDM;
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b) aprovar a versao final dos produtos elaborados pela Consultoria relativos a cada uma
das fases conforme o Termo de Referéncia apds aceitacéo da ETM,;

c) efetuar a medigdo (conforme modelo apresentado em anexo) dos produtos de cada
fase por meio de laudo de acompanhamento conforme modelo fornecido pela
supervisdo (PARANACIDADE), ap6s aprovagao pela ETM,;

d) encaminhar os tramites para faturamento e pagamento dos servicos executados junto
a supervisao (PARANACIDADE), apés a medicao;

e) emitir parecer técnico, e solicitar parecer juridico a procuradoria geral do municipio,
referente a pedidos de aditivo contratual e encaminhar a supervisdo
(PARANACIDADE) para anuéncia prévia;

f)  emitir parecer técnico, e solicitar parecer juridico a procuradoria geral do municipio,
referente a pedidos de solicitagcdo de substituicdo do coordenador ou de demais
profissionais integrantes da equipe técnica da consultoria;

g) solicitar anuéncia prévia a supervisdo (PARANACIDADE) para a substituicao do
coordenador ou de demais profissionais integrantes da equipe técnica da consultoria;

h) solicitar anuéncia prévia a supervisdo (PARANACIDADE) para a substituicdo do
coordenador da ETM;

i) dar conhecimento e solicitar providéncias ao Prefeito e demais gestores da
administragdo municipal para o encaminhamento do processo de revisdo do PDM;

i) mediar e fazer a interlocugéo entre o poder executivo municipal e a Consultoria;

k) tornar ptblico o processo de revisdo do PDM, instrumentalizando os meios de
comunicag¢do com informacdes.

1.3 CMC/GA

O CMC/GA, juntamente com a ETM, devera acompanhar e opinar nas diferentes fases do
processo da revisdo do PDM, e posteriormente, contribuir para a revisdo dos instrumentos legais de
sua criagdo no que se refere as suas atribuicdes, composigao e funcionamento.

O CMC/GA devera ter como atribuicdes, sem prejuizo das competéncias asseguradas em seus
atos de criagao:

a) acompanhar as reunides, audiéncias publicas e conferéncia da revisao do PDM;

b) participar de reunides técnicas de capacitacéo, oficinas de leitura técnica, audiéncias
publicas e conferéncia municipal,

c) contribuir na revisao coletiva do PDM;

d) cumprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade no que diz respeito &
participacdo democratica de representacéo da sociedade na reviséo do PDM;

e) auxiliar na mobilizag&o da sociedade durante o processo participativo de reviséo do
PDM.

1.4 SUPERVISAO
A supervisdo (PARANACIDADE) tem como atribuictes:

a) emitir andlise técnica (Escritorio Regional/PARANACIDADE) referente ao processo
licitatério realizado pelo municipio para contratagdo de servigos técnicos de
consultoria para a revisdo do PDM para posterior analise e emisséo de parecer
juridico (PJU/PARANACIDADE);

b) participar da reunido de assinatura do contrato entre o municipio e a Consultoria,
orientando a ETM, Consulioria e CMC quanto as respectivas responsabilidades e
atribuicdes assim como informando das responsabilidades e atribuicdes da
supervis&o durante o processo de revisdo do PDM, fazendo a leitura analitica do
Termo de Referéncia;

c) zelar pelo cumprimento de todas as disposigdes do Termo de Referéncia;
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d) avaliar previamente a compatibilidade dos apontamentos das analises técnicas
emitidas pela ETM referente a cada fase com os produtos apresentados pela
Consultoria, tendo por base o Termo de Referéncia, informando a ETM, que adaptara
sua analise técnica e a encaminhara a Consultoria;

e) atestar as medigbes efetuadas pelo Coordenador da ETM para o repasse dos
recursos de financiamento referentes a cada fase da reviséo do PDM;

f)  emitir parecer técnico referente a pedidos de aditivo contratual;

g) dar anuéncia prévia para a substituicdo do coordenador e demais profissionais
integrantes da equipe técnica da consultoria;

h) dar anuéncia prévia para a substituicdo do coordenador da ETM;

i) emitir termo de recebimento definitivo ap6s a medicéo da ultima fase da revisao do
PDM.

1.5 REPRESENTANTE LOCAL DA CONSULTORIA (DEFINIR COM MUNICIPIO)

O Representante Local da Consultoria, de forma a garantir o cumprimento das atividades
previstas neste Termo em conformidade ao cronograma fisico de trabalho e metodologia aprovados,
tem como atribuicbes:

a) representar a Consultoria junto ao coordenador e membros da ETM;

b) solicitar e receber os dados e informagdes necessarios ao processo de reviséo do
PDM, dando conhecimento aos coordenadores da ETM e da Consultoria;

c) auxiliar na produgdo/sistematizagdo dos dados e informagdes, ndo disponiveis, de
responsabilidade do municipio;

d) certificar se a logistica para a realizagdo dos eventos sob a responsabilidade do
municipic atendem as exigéncias deste Termo;

e) acompanhar o andamento das atividades e eventos previstos neste Termo.

A disponibilizago de instalagdes para o desempenho das atividades do Representante Local da
Consultoria & de responsabilidade do municipio.

2. DADOS, INFORMAGOES E PRODUTOS

Todos os dados e informagdes utilizados e produzidos pela Consultoria, em cada uma das Fases
(incluindo as Partes 1, 2 e 3) de revisdo do PDM, deverao ser:

i) obtidos a partir de fontes oficiais ou publicagdes técnico-cientificas, quando
existentes;

i) devidamente atualizados com apresentac&o do método adotado;

iii) apresentados com riqueza de detalhes, no minimo, compativeis com as seguintes
escalas:

a) 1:50.000, no recorte municipal; €,
b) 1:10.000, nas &reas urbanas consolidadas e de expansao - internas ou
externas ao perimetro urbano;

iv) convenientemente espacializados em mapas (municipal e urbanos), digitais ou
digitalizados, georreferenciados, atrelados ao Sistema de Referéncia SIRGAS 2000 e
SAD 69 e com sistema de projegdo UTM.

Todos os produtos, e os respectivos dados e informagdes utilizados e produzidos pela
Consultoria, em cada uma das Fases (incluindo as Partes 1, 2 e 3) de revisdo do PDM, deverdo ser
entregues:
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em formatos abertos, com os textos em Word for Windows .DOC, tabelas em Excel
for Windows .XLS, apresentagdes em PowerPoint for Windows .PPT, mapa base e
mapas tematicos em extensdo .DWG 2004 e .SHP, estes ultimos referenciados ao
documento de mapa na extensido .MXD, compativel com software da familia ESRI
ARCGIS, e arquivos de imagens em JPG, TIF ou BMP;

em formatos fechados, com layouts devidamente organizados para visualizag&o e
impressao, em extensio .PDF;

em 2 (duas) vias impressas e 2 (duas) vias em meio digital, sendo 1 (uma) para o
municipio e 1 (uma) para a supervisdo (PARANACIDADE), a excegado do documento
da verséo final de todos os produtos, apoés a Reunido Técnica de Consolidacéo da
Conferéncia da Revisao do PDM, que devera ser entregue em 3 (trés) vias impressas
e em 3 (trés) vias em meio digital, sendo 2 (duas) para o municipio (1 (uma) de cada
para o poder executivo e 1 (uma) de cada para o poder legislativo) e 1 (uma) para a
supervisdo (PARANACIDADE);

observadas as normas técnicas e encadernado em formato A-4 (se possivel em um
unico volume), texto com orientacéo retrato, e quadros, tabelas, figuras e mapas em
formato A-4 ou A-3 (dobrado em A-4), em 1 (uma) via impressa e em 1 (uma) via em
meio digital para andlise do municipio e, posteriormente, da superviséo
(PARANACIDADE).
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ESTRUTURA DO PLANO DE AGAO E INVESTIMENTOS - PAI

Para a elaboracéo do PAI-PDM se recomenda, ao menos, a seguinte composic¢ao, estruturada em forma de matriz:

‘Responsavel( | Direitos a | Dimensa | Objetivo | Tema- | Localizaga |  Meta Custo | Prazo | Indicador | Fonte de
‘is)(6rgao/ | cidade | o (fungdo | (program | acdo o | (programagao (despesa | - de recursos
‘unidade | sustentav | | - a) | (projeto/ | (especifica | fisica): | orcamentar | | Resultado | (recursos
orcamentaria) | el |subfunca| = |atividade | r) | 1-Prevista | ia) | | orcamentari
- . . i ) ) ) - 2-Realizada T __os)

O Plano de Agao e Investimentos (PAI) do Plano Diretor Municipal (PDM) deve ser concebido para um prazo de 5 anos, avaliado anualmente o ano anterior
(no maximo até o més de abril do ano seguinte) e incluido mais um ano para manté-lo sempre com 5 anos de forma a ser subsidio para o Plano Plurianual
(PPA) que é elaborado a cada 4 anos, e anualmente para subsidiar as leis de Diretrizes Or¢camentérias (LDO) e Orgcamento Anual (LOA).

Para a definicdo das agdes e investimentos para o novo quinto ano, além dos dados do diagnoéstico e objetivos, diretrizes e proposigbes, tambem e
necessario avaliar o que foi realizado em relagao ao previsto no ano anterior.

A avaliagdo do ano anterior e a definicdo das novas agdes e investimentos deveréo ser objetos de apreciagdo do Conselho da Cidade, do Plano Diretor, ou

similar, existente no municipio, observadas as prerrogativas do mesmo, asseguradas em lei municipal: os conselhos existentes costumam possuir diferentes
atribuices: consultivos, e(ou) deliberativos, e(ou) normativos, e(ou) fiscalizadores, entre outras(os).
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MODELO - FORMULARIO DE MEDIGAO DOS SERVICOS
{Papel Timbrado da Prefeitura Municipal)
LAUDO DE ACOMPANHAMENTO
DOS SERVIGOS TECNICOS DE CONSULTORIA

1.0 PROJETO: Revisdo do Plano Diretor Municipal - PDM

2.0 NOME DA CONTRATADA:

3.0 DADOS CONTRATUAIS

3.1 CONTRATO NUMERO:

3.2 DATA DE ASSINATURA:

3.3 VALOR DA PARCELA: RS ... (...)

4.0 ETAPA CONTRATUAL
1( ) 1°FASE, ( ) 2° FASE - Parte 1, ( ) 2° FASE — Parte 2, ( ) 2° FASE — Parte 3, ( ) 3° FASE ou (
) 4* FASE DE REVISAO DO PDM

5.0 DESCRICAO DAS ATIVIDADES:
Conclusdo da fase contratual, acima especificada, conforme Termo de Referéncia da
SEDU/PARANACIDADE, parte integrante do contrato.

6.0 DECLARACAO:
Declaramos a aceitagdo do evento contratual identificado neste Laudo, atestando que o mesmo atende
plenamente as especificagdes do Objeto Contratual.

7.0 NOME E ASSINATURA:

7.1 PREFEITO MUNICIPAL*
DATA:

7.2 FISCAL COORDENADOR DA EQUIPE TECNICA MUNICIPAL* DATA:
N° DO REGISTRO PROFISSIONAL:

7.3 EMPRESA DE CONSULTORIA*
DATA:

7.4 COORDENADOR DA EQUIPE TECNICA DA CONSULTORIA* DATA:
N° DO REGISTRO PROFISSIONAL:

* Informar o nome completo de quem assina.
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MODELO II

DECLARACAO DE IDONEIDADE

A

Comisséo de Licitacdo do Municipio de Andira - Estado do Parana

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, sob a
modalidade TOMADA DE PRECOS N°® XXX/2018 instaurado por esse 6rgéo, que nao fomos declarados
inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data

(Nome, assinatura e CPF do representante legal da empresa)
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Modelo Il

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A

Comiss&o de Licitagdo do Municipio de Andira - Estado do Parana

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, sob a
modalidade de TOMADA DE PRECOS N° XXX/2018, instaurado por esse municipio, que entre a data de
protocolo do envelope contendo a documentagéo de habilitacéo e a data de julgamento dos documentos
habilitatérios n&o ocorrerd qualquer fato superveniente aquela primeira data capaz de provocar

inabilitagao.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Local e data

(Nome, assinatura e CPF do representante legal da empresa)
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Modelo Il

DECLARAGAO PARA OS FINS DO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUIGAO
FEDERAL

Comisséo de Licitagéo do Municipio de Andira - Estado do Parana

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2018

(EMIMIDBO S s s ot s 0 5 S S S G AN SRR AR
CNP U s s vssasims v , sediada (enderego completo) .........cceevveiiiieiiinnn,
neste ato, representada por (nome do responséavel ou representante legal ............................ CPF n°

................................................. , abaixo assinado, declara que, aceita integral e irretratavelmente os
termos do Edital em epigrafe.

Em cumprimento ao disposto no artigo sétimo, inciso XXXIIl, da Constituicédo Federal e o contido no
artigo V do art. 27 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, declaramos que n&o possuimos em Nosso
quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, salvo maior que 14 (quatorze) anos, na condi¢éo de
aprendiz.

Declaramos ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fato impeditivo da nossa habilitagéo,
nos termos do artigo 32, paragrafo segundo da Lei n°® 8.666/93, e que ndo estamos declarados
inidéneos em qualquer esfera da Administragdo Publica e nem estamos suspensos de participar de
licitagdes por qualquer Orgéo Governamental, autarquia, fundag&o ou de economia mista do Estado do

Parana, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

Local e data

(Nome, assinatura e CPF do representante legal da empresa)
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MODELO IV

RECIBO E DECLARAGAO DE CONHECIMENTO

A
Comisséo de Licitacdo do Municipio de Andira - Estado do Parana

TOMADA DE PRECOS N° XXX/2018

DECLARAMOS que recebemos da Prefeitura do Municipio Andira, uma via de licitagdo na modalidade
de TOMADA DE PRECOS N° XXX/2018..., do tipo Técnica e Prego, e que estamos cientes das datas e
horarios constante no Edital, bem como dos documentos a serem fornecidos, de acordo com as
determinacgées legais.

DECLARAMOS, também que recebemos e obtivemos acesso a todos os documentos e tomamos
conhecimento de todas as informagdes e condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
presente licitacdo, de acordo com o modelo constante nos anexos proprios, observadas,

necessariamente, todas as disposicdes contidas no Termo de Referéncia.

Por ser expresséo da verdade, firmamos a presente.

Local e data

(Nome, assinatura e CPF do representante legal da empresa)
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Modelo V

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Local e data.

A

Comisséao de Licitacdo

Prefeitura do Municipio de Andira
TOMADA DE PRECOS N° XXX/2018

Na qualidade de representante legal da empresa ....... , inscrita no CNPJ sob 0 nUMEro ..cueeesrsessss, COM
sede ..o na cidade de ................ , Estadodo .............. , apresentamos e submetemos a
apreciagao de V. S® nossa proposta de precos relativa & contraiagdo de empresa especializada para
Revisao de Plano Diretor Municipal, em conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da
Cidade com a implantacao de sistema WEBGIS-PDM, para utilizagdo em ambiente WEB, com o
objetivo de disponibilizar consultas de viabilidade de acordo com a Lei de Uso do Solo do
Municipio.

O prego global, fixo e sem reajuste, proposto para execugéo do objeto é de RS ............ (......), ja inclusos

todos os custos de mé&o-de-obra liquida, obrigacbes sociais e trabalhistas, tributos, bonificagbes e

despesas indiretas, custos administrativos, equipamentos de trabalho e transporte;

As condicbes de pagamentos estdo propostas no cronograma de execugao fisico-financeiro, mediante o
cumprimento dos prazos e entrega dos produtos, conforme Termo de Referéncia, para tanto, a
proponente devera apresentar um cronograma de desembolso financeiro para um periodo de 06 (seis)
meses, contendo todos os custos que serdo despendidos pelo licitante na execucéo do objeto, bem

como a demonstragéo do BDI praticado;

O prazo de execugdo e vigéncia é de 06 (seis) meses a contados a partir da data da assinatura do

contrato, podendo ser prorrogado por iguai periodo de acordo com as condigdes estabelecidas no edital..

O prazo de validade da proposta de prego é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida

para o recebimento e abertura da proposta pela Comissé&o de Licitagao.

(Nome, assinatura e CPF do representante legal da empresa)
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Modelo VI

CONTRATO DE SERVICOS N° _ /2018

PROCESSO LICITATORIO N° ---- 2018

TOMADA DE PREGOS N° XXX/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANDIRA

CONTRATADA: (nome)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANDIRA, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede
administrativa @ Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190, inscrita no CNPJ sob o n°
76.235.761/0001-94, neste ato representada pela Prefeita em Exercicio IONE
ELISABETH ALVES ABIB, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n® 624.150.779-68,
portadora da cédula de identidade RG n° 1799461 — SSP/PR, residente e domiciliada
na Fazenda Sao Joado, Rodovia PR 517, Km 04, nesta cidade de Andira-PR.

CONTRATADO: (qualificagéo)

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS.

1.1 — Constitui objeto deste instrumento a contratacao de empresa especializada para Revisdo de Plano
Diretor Municipal, em conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade com a
implantagdo de sistema WEBGIS-PDM, para utilizacdo em ambiente WEB, com o objetivo de
disponibilizar consultas de viabilidade de acordo com a Lei de Uso do Solo do Municipio, conforme
itens de descricdo de servigos constante no Termo de Referéncia — ANEXO | que compde o presente
edital.

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagéo dos servigos, bem assim para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas, integram este Contrato, como se
nele estivessem transcritos, todos os documentos exigidos nos documentos de habilitagdo, sendo os
mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensao e, desta
forma, reger a execucao do objeto contratado.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E REAJUSTE

3.1 - O preco para a execugado do objeto deste contrato & o apresentado na proposta da CONTRATADA,
devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor total € de R$ ( ) conforme
descritos na proposta da contratada.

3.2 — O prego contratado compreende todos os custos necessarios a aquisigdo dos produtos, inclusive
os referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer
outras despesas e encargos necessarios a sua correta execugéo, de modo a que nenhuma outra
remuneracgéo seja devida a CONTRATADA além do valor ora estipulado.

3.3 - Os pregos propostos n&o serdo reajustados durante o periodo de contratagéo, salvo, se ocorrerem
algumas das hipoteses do Artigo 65 da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA QUARTA — DA CONDICAO DE PAGAMENTO

[}
I

)

(SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA ¢

A}

¢

3



030

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA
C.N.P.J./MF - 76.235.761/0001-94

' Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
Fone: 0%*-43-3538-8100 www.andira.pr.qov.br

4.1 — O pagamento sera efetuado em 04 (quatro) parcelas, conforme execugdo dos servicos pela
Contratada e recebimento pelo Departamento Competente da Contratante, observada sua aceitabilidade,
através de crédito em conta corrente mediante apresentacao da Nota Fiscal devidamente atestada pelo
responsavel pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do
FGTS.

4.2 — A contagem do prazo citado no subitem anterior se dara a partir da data da entrega da Nota Fiscal,
obedecidas as exigéncias ali expressas.

4.3 - Caso a licitante vencedora seja beneficiaria de imunidade ou isengao fiscal, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retengé&o na fonte dos tributos e
contribuigdes, conforme legislagéo em vigor.

4.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impe¢am a liquidacao da despesa, aquela sera
devolvida a contratada, e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagao da situagéo ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndc acarretando qualquer énus para o Municipio de Andira —
Estado do Parana.

4.5 - E vedado a CONTRATADA negociar com terceiros, seja a que titulo for, o crédito decorrente deste
Contrato, ainda que com instituigdo bancaria, permitindo-se, tdo somente, cobranga em carteira simples.

4.6 - O CONTRATANTE podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam
devidas pela CONTRATADA por forca deste Contrato.

4.7 - Quaisquer pagamentos ndo isentardo a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicarao na aceitagdo/concordancia da perfeita execucéo do contrato.

CLAUSULA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 — As despesas decorrentes da contratagao, seréo reconhecidas contabilmente com a dotagéo
orcamentaria:

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS

6.1 - O prazo de vigéncia do Contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura
do contrato, o qual podera, a critério da Administragéo Superior, ser prorrogado, mediante elaboragédo de
termo aditivo, aplicando-se no que couber a Lei n® 8.666/93 e suas alteracgbes.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE EXECUCAQ

7.1 — O objeto do presente Paragrafo unico. A entrega do objeto da presente licitagcdo devera ser

efetuada em 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato.

7.2 — Ap6s execucio dos servigos conforme cronogramas podera ser emitida Nota fiscal descritiva,
constando n® da NAD — Nota de Autorizacéo de Despesa, dados da conta bancéria para depésito do
pagamento, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE

8.1 - A CONTRATADA ¢é responsavel direto e exclusivo pela execugdo do objeto deste Contrato e,
conseqlientemente, responde civil, criminal e ambientalmente por todos os danos e prejuizos que, na

‘—"T‘“ e
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execugao dele, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para
terceiros.

8.2 - A CONTRATADA respondera por todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista,

previdenciaria, fiscal, acidentaria, administrativa, civil & comercial resultantes da correta execugao do
contrato.

§1° Sao obrigagdes genéricas da contratada:

| — responsabilizar-se por seus funcionarios, inclusive com relagdo a encargos trabalhistas,
previdenciarios, comerciais, fiscais (municipais, estaduais ou federais), bem como por seguro para
garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato,
quando solicitada, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitagao;

Il = responder integralmente pelas obrigagées contratuais, nos termos do art. 70 do CPC, no caso de, em
qualquer hipotese, empregados seus intentarem agdes trabalhistas em face do contratante;

Il - obrigar-se pela selegdo, treinamento, habilitagdo, contratagdo, registro profissional de pessoal
necessario, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas leis trabalhistas, sociais e

previdenciarias;

IV — responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vitimas seus empregados, no

desempenho dos servigos objeto do presente contrato;

V — manter, na direcéo dos servigos, representante ou preposto capacitado e idéneo que a represente,

integralmente, em todos os atos;

VI — responsabilizar-se por todos os seus encargos sociais e trabalhistas;

§2° Sio obrigacbes especificas da contratada as constantes no edital e no Termo de Referéncia.

§2° Constitui-se em obrigagéo do contratante o pagamento estabelecido neste contrato, além das

previstas no edital e Termo de Referéncia.

8.3 - A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme disposto na
clausula quarta.

CLAUSULA NONA — TRANSFERENCIA DO CONTRATO

9.1 - A CONTRATADA nao podera transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso
consentimento do CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de resciséo deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL

10.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-4, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuizo das sangbes legais,
Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
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a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado
sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento).

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato,
exceto prazo de entrega.

10.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa, exigida para a licitagéo, ensejarem o
retardamento da execugdo do certame, ndo mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execugéo
do contrato, comportarem-se de modo inidéneo, fizerem declaracéo falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderdo ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sangdes, sem prejuizo da reparagéo dos danos
causados a Administracado pelo infrator:

a) adverténcia;

b)multa;

c)suspensédo temporaria do direito de licitar, de contratar com a Administragéo pelo prazo de até 02
(dois) anos;

d)declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 - A importancia relativa as multas sera descontada do pagamento, podendo, conforme o caso, ser
inscrita para constituir divida ativa, na forma da lei, caso em que estara sujeita ao procedimento
executivo.

10.4 - O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimag&o da
CONTRATADA. A critério da Administracdo e em sendo possivel, o valor devido sera descontado da
importancia que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE. Nao havendo pagamento pela empresa,
o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

10.5 - Nenhuma sancéo sera aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAQ

11.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescis&o administrativa
prevista no art. 77 e seguintes, da Lei n° 8.666/93.

11.2 - O CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelagao judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida;

b) Quando houver atraso na realizag&o dos servigos, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, pelo
prazo superior a 03 (Trés) dias.

11.3 - Ocorrendo o descumprimento de qualquer clausula deste contrato e dos demais termos que o
integram, sua rescis&o sera automatica, independentemente de qualquer aviso ou notifixagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INTEGRACAO DO EDITAL A PROPOSTA DO VENCEDOR

12.1 Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos, o processo licitatério, Tomada
de Pregos n° XXX/2018 - Forma Presencial e seus anexos, aplicando-se no que couber a Lei n® 8.666/93
e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

i
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13.1 - O presente Contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, com as alteragdes posteriores, pela legislagéo aplicavel e pelos preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢bes de direito
privado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — TOLERANCIA

14.1 - Se qualquer das partes Contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissées, a
inobservancia no todo ou em parte, de qualguer dos itens e condigbes deste Contrato e/ou de seus
anexos, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos
itens e condicées, os quais permanecerio inalterados, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei n° 8.666/93, e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos
elementos nele constantes, bem como de todas as suas condigcbes gerais e peculiares, ndo podendo
invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

16.2 - Sao partes integrantes deste contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA e o edital do
Processo Licitatério Tormada de Precos n°® XXX/2018 — Forma Presencial que o precedeu.

16.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteragéo das condigdes contratuais em face da superveniéncia
de normas federais e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no Art. 65 da Lei n°
8.666/93.

16.4 - Fica eleito o foro da Comarca de ANDIRA, Estado do Parana, para dirimir dividas ou questdes
oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus
representantes legais, em 03 (Trés) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito,
na presenca das testemunhas abaixo.

Andira, de de 2018.

Contratante Contratado
Municipio de Andira

lone Elisabeth Alves Abib
Prefeita
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CERTIDAO

Certifico para que surta os efeitos legais, que afixei nesta data, no quadro
de aviso desta prefeitura, para conhecimento dos interessados, o aviso de Licitacédo na
modalidade de Tomada de Pregos n.° XXX/2018 com data de abertura para o dia XX
de XXXXXXX de 2018 as XXh:XXm (nove horas), a sala de Licitagcbes do Compras,
conforme disp6e o artigo 23, inciso |, alinea b da Lei Federal n.° 8.666/93.

Os envelopes deverao ser entregues no setor de compras e licitagédo, até
as XXh:XXm do mesmo dia.

Por ser verdade, firmo a presente.

Andira, XX de XXXXX de 2018.

TATIANE APARECIDA MARCHIORI

Presidente Comissdo Permanente de Licitagcao

Portaria n® 11.577/2018
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AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N.° XXX/2018

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE
PLANO DIRETOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LElI FEDERAL
10.257/2001 - ESTATUTO DA CIDADE COM A IMPLANTACAO DE SISTEMA
WEBGIS-PDM, PARA UTILIZACAO EM AMBIENTE WEB, COM O OBJETIVO DE
DISPONIBILIZAR CONSULTAS DE VIABILIDADE DE ACORDO COM A LEI DE USO
DO SOLO DO MUNICIPIO.

DATA DA ABERTURA: Andira XX de XXXXXXX de 2018 as XXh:XXm (XXX) horas

LOCAL DE ABERTURA: Na sala de reunidées do Departamento de Licitacao,
Secretaria de Administragao, situado na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n° 190,
Andira - PR.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES: Poderao ser obtidas na Divisio de
Licitagoes da Prefeitura Municipal, situada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n°
190, Andira — PR. A Tomada de Precos podera ser retirado diretamente na Divisdo

de Licitagoes da Prefeitura Municipal.

Andira, XX de XXXXX de 2018

TATIANE APARECIDA MARCHIORI

Presidente Comissao Permanente de Licitagao

Portaria n® 11.577/2018




