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PARECER JURIDICO N° 476/2018

De: Procuradoria Municipal
Para:Comissdo Permanente de
Licitacdo.

Do Relatoério

Sinopse:

Objeto: contratagdo de empresa especializada para revisdo do Plano Diretor
Municipal, em conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 — Estatuto da Cidade,
com a implantagdo de sistema WEBGIS-PDM, para utilizagdo em ambiente WEB,
com objetivo de disponibilizar consultas de viabilidade de acordo com a Lei de Uso do
Solo do Municipio.

Modalidade de licitagdo: Tomada de Precos (PARECER SOBRE MINUTA DO
EDITAL)

Tipo: Melhor Técnica e Prego.

Valor estimado: custo maximo previsto & de R$ 85.000,00 — fls. 06.

Previsdo orcamentaria: existente (conforme Parecer Contabil n°® 161, em 29 de
junho de 2018 —fls. 13).

Documentos juntados:

1 — Portaria de Nomeagao da Comissdo Permanente de Licitag&o;

2 — Publicagéo da Portaria de Nomeagao da Comissdo Permanente de Licitagao;
3 — Solicitagao de compra;

4 — AUSENTE Projeto Basico;

5 — 03 pesquisas prévias de preco;

6 — Autorizagao da Prefeita;

7 — Parecer Contabil;

8 — Solicitagao Eletronica de Despesa;

9 — Despacho da Presidente da Comissdo Permanente de Licitagéo;

10 — Minuta do Edital;

Premissas Interpretativas Gerais

A - Quaisquer que sejam as exigéncias editalicias ou contratuais, nenhuma pode ser
Gbice a concorréncia leal e impessoal, visando sempre a contratagdo mais vantajosa a

Administragao Publica. O edital e o contrato devem respeitar a legislagdo em vigor,
como também os principios que regem a coisa publica.
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B - Clausulas, documentos e qualificagdes que a lei ndo permita ndo podem prosperar
no Contrato (ou Ata) e no Edital, bem como a Administragdo ndo pode deixar de
prever aquilo que a lei ndo permite dispor. Somente é admissivel aquilo que seja
imprescindivel ao objeto e a obtengdo da contratagdo mais adequada ao interesse

publico.

C — A licitagdo deve obedecer ao que dita o artigo 37, inc. XXI, da Lei Fundamental da
Republica Federativa do Brasil:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras,
servigos, compras e alienagdes serdo contratados mediante processo
de licitag&o publica que assegure igualdade de condigdes a todos os
concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagdes de
pagamento, mantidas as condigdes efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificacéo técnica
e econdmica indispensaveis & garantia do cumprimento das
obrigacdes.

Da Argumentacgao Juridica

Nos moldes da exigéncia legal do art. 38, paragrafo Unico, da
Lei 8.666/93, e pela atribuicio de Advocacia Publica que nos acomete,
comprometendo-nos a observancia dos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia, conforme art. 37, “caput’, da Constituicdo
Federal, bem como dos principios da igualdade, probidade administrativa, da
vinculagao ao instrumento convocatério e do julgamento objetivo, de acordo com o art.

3°, “caput’, da Lei 8.666/93, passamos a opinar:

Quanto a modalidade escolhida:

O Administrador Publico escolheu a realizagao de uma Tomada de Pregos. Pelo valor
da contratagdo, conforme destacado anteriormente, é possivel a realizacdo desta
modalidade de licitagao, desde que néo configure parcela de uma compra, servigo ou ///
obra que possa ser feita em conjunto com outro, ou que o valor, ainda que seja uma »
parcela de outra obra, servigo ou compra, ndo seja superior ao limite da referida
modalidade.
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Segundo o art. 23, inc. I, “b”, da Lei 8.666/93, a Tomada de Pregos pode ter valor
estimado de contratagéo de até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais),
para servicos que nao sejam de engenharia, cujo valor foi atualizado para R$
1.430.000,00 (um milhdo, quatrocentos e trinta mil reais), nos termos do Decreto
n® 9.412, de 18 de junho de 2018.

O Art. 22, § 2° da Lei 8.666/93 disserta que “tomada de pregos é a modalidade de
licitagdo entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condigbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior & data do
recebimento das propostas, observada a necesséria qualificagdo”.

Diante disso, tem-se de fazer uma interpretagdo casada dos artigos 110 e 22, § 2° da
Lei Geral de Licitagdes. O art. 22 é taxativo, dizendo que a empresa tem que atender
as exigéncias do cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento.

Nao vislumbramos ébice quanto a modalidade escolhida.

Quanto ao tipo:

A Administragdo escolheu a melhor técnica e preco para os itens licitados, sendo
absolutamente cabivel no presente caso, vez que se trata de aquisigdo de servigos
que exigem técnica.

N&o vislumbramos oébice.

Quanto ao valor estimado:

Foi anexada pesquisa prévia de pregos junto ao mercado.

Nao vislumbramos 6bice.

Quanto a previsdao orgamentaria:

Esta de acordo com a média de pregos apontada pela Secretaria requisitante,
cumprindo a exigéncia legal.

Quanto ao Objeto:

Cabe esclarecer que o objeto deve ser descrito de tal forma que vise o cumprimento
do interesse publico, ndo podendo caracterizar direcionamento.

A descrigdo do objeto da licitagdo contida no edital ndo pode deixar margem a
qualquer duvida nem admite complementagédo a posteriori. Entre a opcdo de uma
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descrigdo sucinta e uma descrigdo minuciosa, ndo pode haver divida para a
Administragdo Publica: tem de escolher a descrigdo completa e minuciosa.
Certamente, a descrigdo deve ser clara. No caso, “sucinto” ndo é sinénimo de
‘obscuro”. Se a descrigdo do objeto da licitagdo nédo for completa e perfeita, havera
nulidade (...) (JUSTEN FILHO, Margal. Comentérios a lei de licitagbes e contratos
administrativos. Sao Paulo: Dialética, 2010. p. 538):

1. A definicdo do objeto deve ser precisa, suficiente e clara,
nao se admitindo discrepancia entre os termos do edital, do
termo de referéncia e da minuta de contrato (TCU. Acérdao n°
531/2007, Plenario, Rel. Min. Ubiratan Aguiar).

Nao vislumbramos obice.

Quanto as clausulas da Minuta do Edital:

Recomendamos a Comissao de Licitagcdo e ao Prefeito Municipal que seja obedecido
o art. 89 da Lei Organica Municipal, o Acordao n°® 2745/2010 do Pleno do Tribunal de
Contas do Estado do Parana, o Acérddo n°® 1019/2013 do Plenario do Tribunal de
Contas da Unido e o item 10 da Recomendagédo Administrativa n°® 01/2009 (atualizada
até 1°/07/2013) do Nucleo Regional de Trabalho de Protegdo ao Patrimdnio Publico
do Norte Pioneiro do Ministério Publico do Estado do Parana, no que se refere a
proibicdo de participagdo de servidores em licitagbes e contratagdes no Municipio,
consultando o Departamento de Recursos Humanos se necessario, bem como
analisando os documentos das empresas, tudo antes da homologagao, sob pena de
poder vir a configurar ato de improbidade administrativa caso tais entendimentos néo
sejam acatados. Nesse sentido:

Lei Organica Municipal de Andira:

Art. 89. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os
Secretarios, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles
por matriménio ou parentesco consangllineo, em linha reta e
colateral até 2° grau, ou por adogdo, ndo poderdo efetuar
qualquer tipo de transagdo comercial com 0 municipio,
substituindo a proibicdo até 6 (seis) meses apos findo as
respectivas fungoes.

Consulta. Licitagdo. Participagao e contratagdo de empresa da
qual consta como sécio cotista ou dirigente, cénjuge,
companheiro, parente em linha reta ou colateral,
consanglineo ou afim de servidor em cargo efetivo ou em
comissdo na entidade licitante. Impossibilidade. Interpretacéo
da Sudmula Vinculante 13 do STF. (Acérddo 2745/2010. e
Processo: 228167/2010. Colegiado: Tribunal Pleno. Assunto: /
CONSULTA. Entidade: MUNICIPIO DE ARAPONGAS.
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Interessados: LUIZ ROBERTO PUGLIESE e MUNICIPIO DE
ARAPONGAS. Relator: CAIO MARCIO NOGUEIRA SOARES.
Data de Publicagdo: 24/09/2010. Veiculo de Publicagao:
AQOTC. Numero da Publicagéo: 268).

REPRESENTACAO. PRESTACAO DE SERVIGOS DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA. MUDANCA ILICITA DE
COMPOSICAO SOCIETARIA DE LICITANTE. FRAUDE A
LICITACAO. CONTRATACAO DIRETA. ORCAMENTACAO
DEFICIENTE. FUGA AO REGULAR CERTAME
LICITATORIO. SERVIDOR DA ENTIDADE FIGURAVA COMO
SOCIO DA CONTRATADA. VIOLACAO DO PRINCIPIO DA
MORALIDADE. MULTA. (Acérdao 1019/2013- Plenario, TC
018.621/2009-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013".
Informativo de Jurisprudéncia do TCU sobre Licitagbes e
Contratos n. 149, periodo: 22.04.13 a 26.04.13, publicado em
30.04.13)

Recomendagdo Administrativa n® 01/2009 (atualizada em
01/07/2013) NRTPPPNP-MPPR:

)

10 — ndo se permita a participagcdo em licitagdo de empresa
cujo socio tenha parentesco com servidor publico da entidade
licitante, conforme Acérddo 1019/2013 — Plenario TCU.

(...)

Desde que atendidas tais recomendag¢ées aqui transcritas, ndo vislumbramos ébice.

Conclusao

Considerando a analise da Minuta do Edital, nos termos transcritos nesse parecer,
entendemos que o Edital esta apto a ser publicado.

RECOMENDAMOS a anexacgao nos autos da fase interna da licitagéo o Projeto Basico
assinado pelo Secretario ou pelo técnico da secretaria.

No mais, conforme jurisprudéncia e doutrina majoritarias, o parecer juridico que se da
nas licitagdes e contratagbes &€ meramente opinativo. Por questdo das fungbes que
nos foram atribuidas, era o que, em nossa consciéncia e opinido, tinhamos a dizer.

Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece
parecer sugerindo contratagao direta, sem licitagdo, mediante —
interpretagdo da Lei das Licitagoes. Pretensdo do TCU em

\
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responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador
que decidiu pela contratagao direta: impossibilidade, dado que
o parecer nao é ato administrativo, sendo, quando
muito, ato de administragdo consultiva, que visa a
informar, elucidar, sugerir providéncias
administrativas a serem estabelecidas nos atos de
administragao ativa. Celso Antdonio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 13. ed., p.
377. O advogado somente sera civilimente responsavel pelos
danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes
de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissdo praticado
com culpa, em sentido largo: CC, art. 159; Lei 8.906/1994, art.
32. (STF. MS 24.073, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em
6-11-2002, Plenario, DJ de 31-10-2003.)

Eo parecer, salvo melhor juizo.
Andira, 20 de novembro de 2018.

Procurador Municipal
OAB/PR n°. 52.895
ecreto n° 5.698/2011

Y
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Andira, 20 de novembro de 2018.

PROJETO BASICO COM RELAGAO DE ITENS E QUANTITATIVOS, COM
DESTINACAO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

Item | Descrigao Und Quant | V.Unit V. Total

CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE PLANO
DIRETOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE
COM A LEI FEDERAL 10.257/2001 -
ESTATUTO DA CIDADE com A
IMPLANTAGCAO DE SISTEMA WEBGIS-PDM,
PARA UTILIZACAO EM AMBIENTE WEB,
COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR
CONSULTAS DE VIABILIDADE DE ACORDO
COM A LEI DE USO DO SOLO DO MUNICIPIO

Servigo 1 85.000,00 | 85.000,00

Total R$ 85.000,00

Atenciosamente,

ANDRE u/ ALUZI
SECRETARIA MUNICIPAL/DE OBRAS E URBANISMO
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAGAO

PROCESSO N° 236/2018

TOMADA DE PREGOS N° 010/2018.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE PLANO
DIRETOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 10.257/2001 -
ESTATUTO DA CIDADE COM A IMPLANTACAO DE SISTEMA WEBGIS-PDM, PARA
UTILIZACAO EM AMBIENTE WEB, COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR CONSULTAS
DE VIABILIDADE DE ACORDO COM A LEI DE USO DO SOLO DO MUNICIPIO.

DECLARAMOS para os devidos fins que recebemos da Prefeitura
Municipal de Andira - Pr, o edital de licitacdo acima citado, contendo 55 (cinqiienta e
cinco) folhas incluindo esta, a ser realizado no dia 24 de Dezembro de 2.018, as 09h:00m,
na Sala de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Andira, sito 4 Rua Mauro Cardoso de
Oliveira, n° 190, Jardim Vésper — Andira — PR.
Nome da Empresa:
Nome Fantasia:
Endereco:
Bairro:
Cidade: Estado:
CEP:
CNPJ:
Telefone: Fax:

E-mail:

Andira, de de 2.018.

Nome por extenso e carimbo da empresa

OBS.: E obrigatério o envio do recibo que deverd ser encaminhado para o e-mail
licitacao.pmandira@gmail.com. A ndo remessa desse recibo exime a Prefeitura Municipal
de Andira da comunicagédo direta de eventuais retificacbes ocorridas no instrumento
convocatério, bem como de quaisquer informagées adicionais.
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PROCESSO LICITAGAO N° 236/2018

TOMADA DE PRECOS N° 010/2018

TECNICA E PRECO

ENTREGA e PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até as 08h:30m do dia 24 de dezembro de 2018,
no Protocolo Geral do Municipio, Prefeitura do Municipio de Andird, & Rua Mauro Cardoso de
Oliveira, n® 190 — Jardim Vesper — Andira - Pr.

ABERTURA DOS ENVELOPES: As 09h:00m. do dia 24 de dezembro de 2018, na Unidade de
Licitagao da Prefeitura Municipal de Andird — PR, @ Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n® 190 — Jardim
Vesper — Andira - Pr.

1. Predambulo

1.1.0 Municipio de Andira — Estado do Parana, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93 de 21 de
junho de 1993, alteracdes posteriores e, no que couber, a Lei Complementar n°® 123/2006,
torna publico para o conhecimento dos interessados, que realizara processo licitatério para
0 objeto abaixo especificado, na modalidade Tomada de Pregos, objetivando a
contratagdo de empresa especializada para a Revisdao do Plano Diretor Municipal, de
acordo com os termos constantes do presente Edital e seus anexos, em especial 0 Anexo

| - Termo de Referéncia.

1.2.A licitag8o sera processada na modalidade e critério de julgamento TECNICA E PREGO,
sendo que os servicos acima referidos serdo contratados em regime de empreitada por

preco global.
2. Objeto:

2.1.A presente licitag&o tem por OBJETO a contratagdo de empresa especializada para Revisao
de Plano Diretor Municipal, em conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 -
Estatuto da Cidade com a implantacdo de sistema WEBGIS-PDM, para utilizacdo em
ambiente WEB, com o objetivo de disponibilizar consultas de viabilidade de acordo
com a Lei de Uso do Solo do Municipio, de acordo com os termos constantes do

presente Edital e seus anexos.

2.2.Integra o presente edital, vinculando necessariamente os trabalhos do licitante vencedor o
Termo de Referéncia (Anexo I), o qual se constitui no Projeto Basico da presente

licitac&o.

2.3.Em todos os trabalhos a serem desenvolvidos pelo licitante vencedor, devera ser
necessariamente observado todo o conteGdo, prazos, diretrizes, critérios e métodos

estabelecidos no Termo de Referéncia.
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2.4 Em todas as fases sera assegurada a participagé@o da sociedade e a ampla divulgacdo dos
estudos e propostas, em conformidade com os procedimentos definidos no Termo de

Referéncia.
3. Prazo de Execugao e Prego Maximo Admitido

3.1.0 prazo para execuc¢ao dos servigos & de 10 (dez) meses contados da data da assinatura do
contrato pelo municipio, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa

circunstanciada e aceita pelo municipio;

3.2.0 prego maximo admitido, conforme o inciso X do caput do artigo 40 da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993, sera de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e o pagamento
sera efetuado conforme cronograma estipulado no Termo de Referéncia — Anexo |.

4. Condigoes de Participagao na Licitagao

4.1.Poderdo participar desta licitagdo as empresas cadastradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF do Governo Federal e/fou no Municipio de Andira
através do edital de Certificado de Registro Cadastral n° 001/2018, mediante a
apresentagdo do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido conforme a Lei
8666/93. As empresas que ndo forem cadastradas, e se interessarem em participar da
presente licitagdo, deverdo atender a todas as condices exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior & data de abertura do procedimento.

4.2.Nao poderéo participar da presente licitagdo os interessados que estejam cumprindo a
sancao prevista no inciso lll do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.

4.3.Nao poderdo participar da presente licitagdo os interessados que estejam cumprindo a

sanc¢ao prevista no inciso IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.
4.4 Nao poderdo Empresas em consércio, em forma cooperativa e sem fins lucrativos;

4.5.Nao poderdo Servidor ou dirigente de 6rgado ou entidade contratante ou responsavel pela

licitagao.

4.6.Ndo poderdo Pessoa Juridica em débito com o sistema de seguridade social, como

estabelecido em Lei Federal, nZo podera contratar com o poder publico Municipal..

4.7.Nao poderdo Servidor ou dirigente deste Municipio de Andira, estendendo-se a proibigéo a
pessoa juridica de direito privado que possui em seu quadro de sécios ou dirigentes,

cénjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangtineo ou afim, de
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servidor em cargo efetivo ou em comiss&o na entidade licitante, para fins de conhecimento
e cumprimento, conforme Acérddo n° 2745/2010 do Pleno do Tribunal de Contas do
Estado do Parana.

5. Forma de Apresentacao dos Envelopes |, Il e lll e da Carta de Credenciamento.

5.1.0s envelopes |, Il e I, contendo respectivamente a documentacéo referente a habilitacdo, a
Proposta técnica e a Proposta de Prego, deveréo ser entregues na data, horario e local
indicados no predmbulo deste edital, devidamente fechados, sem possibilidade de

visualizagdo do contetido, constando da face os seguintes dizeres:

ENVELOPE |

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA

TOMADA DE PRECOS N° 010/2018

AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

RAZAO SOCIAL, C.N.P.J, ENDERECO DA PROPONENTE

ENVELOPE I

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA

TOMADA DE PRECOS N° 010/2018

AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAGAO
PROPOSTA TECNICA

RAZAO SOCIAL, C.N.P.J, ENDERECO DA PROPONENTE

ENVELOPE il

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA

TOMADA DE PRECOS N° 010/2018

AO PRESIDENTE DA COMISSAQ DE LICITAGAO
PROPOSTA DE PREGO

RAZAO SOCIAL, C.N.P.J, ENDEREGO DA PROPONENTE

5.2.Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatorio,

devera formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo constante em Anexo
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I, a qual devera ser entregue @ Comiss&o de Licitagdo na data e horario de abertura dos
envelopes, fora de qualquer envelope licitatério, sob pena de impossibilidade de
interveniéncia do representante em qualquer fase do certame.

5.3.A proposta e documentagéo (envelopes n° |, Il e Ill) poderdo ser entregues diretamente pela
proponente ou enviado pelo correio ou outros servigos de entrega. Entretanto, a Comisséo
de Licitag&o ndo sera responsavel por qualquer extravio da proposta enviada pelo correio

ou outros servigos de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

5.4.Nenhuma outra documentagdo (envelopes n° I, Il e Ill) sera recebida fora do horario

estabelecido neste Edital.
6. Documentacao Referente a Habilitacao.

6.1.0s documentos dever&o estar dentro do envelope |, j& autenticados, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente, ou por servidor da Administragdo Municipal
ou publicado em 6rgéo da imprensa oficial.

6.2.0s documentos deverdo estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade
nao estiver expresso no documento, o mesmo sera aceito com data de emissdo ndo
superior a 60 (sessenta) dias, da data limite estabelecido para o recebimento e abertura

dos envelopes (I, Il e lll), conforme abaixo relacionados:
7. O Envelope 1, contendo a documentagao relativa a habilitagdo devera conter:
7.1.Da Habilitagdao Juridica:

a) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL expedido pelo Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF do Governo Federal ou pelo
Municipio de Andira através do edital de Certificado de Registro Cadastral n°
001/2018;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com o
texto originario e todas as alteragbes subseqlentes, em se tratando de sociedades
comerciais, e acompanhadas, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus atuais administradores. A apresentacdo de alteracéo contratual
vigente, na qual esteja consolidado todo o contrato social, substitui o contrato

originario e todas as demais alteragbées;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
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diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

e) Declaragéo de idoneidade, conforme modelo estabelecido no anexo II:

f) Declaragéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacdo em
certame licitatorio, conforme modelo estabelecido no anexo IlI;

g) Declaragéo de que a empresa ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor(es) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 anos em
qualquer trabalho, salvo na condig&o de aprendiz, nos termos do art. 27, V da Lei n°.
8.666/93, em cumprimento ao disposto no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo
Federal, conforme modelo estabelecido no anexo 1V;

7.2.Para comprovacao de regularidade fiscal:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentaco de
Certidao de Quitagdo de Tributos e Contribuicbes Federais, expedida pela Secretaria
da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na
forma da lei,

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentacéo de Certiddo
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio

ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentacéo de Certidao
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio

ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND/INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situag&o regular no

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) Certiddo negativa de débitos de natureza trabalhista (CNDT), em cumprimento a Lei
n° 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa TST n® 1470/2011, podendo ser obtida

junto ao Site do Tribunal Superior do Trabalho,
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7.3.Qualificagdao Econémico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica, devendo ter sido emitida em um prazo maximo de 60 (sessenta) dias

da data do recebimento dos envelopes acaso nio especifique outra data de validade:

b) Certiddo de Registro na Junta Comercial ou Orgdo equivalente, que comprove o
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (caso esteja
ofertando proposta nessa condig&o), nos termos da Lei Complementar n° 123/2006.

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei acompanhados dos Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diario, devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartério de Pessoas Juridicas, vedado a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais

de trés meses da data de apresentagdo da proposta;

d) Demonstragdo de capital social de no minimo 10% (dez por cento) do valor total
desta licitagdo devidamente integralizado e demonstrade em balango patrimonial do

ultimo exercicio social;

e) Apresentacdo dos calculos dos indices contabeis devidamente assinados pelo
Contador da Licitante, conforme a seguir, sob pena de desclassificagdo:

indice de liquidez geral (ILG) igual ou superior a 1,00;
indice de liquidez corrente (ILC) igual ou superior a 1,00;
indice endividamento (IE) igual ou inferior a 0,50;
indice de Gerencia de Capitais de Terceiros (GCT) igual ou inferior 0,50.
Formulas: ILG = AC + RLP/PC + ELP
ILC = AC/PC
IE = PC + ELP/AT
GCT = PC + ELP/PL
Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel em Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigivel em Longo Prazo;
AT = Ativo Total;
PL = Patriménio Liquido.
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GCT = Gerencia de Capitais de Terceiros

No caso de Sociedade Anbnima, devera ser apresentada a publicagéo do Balango

Patrimonial e demonstragdes contabeis em jornal Diario Oficial;

Empresas optantes pelo Lucro Presumido ou Micro empresas— ME/EPP, n&o estdo
isentas de apresentar o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo
exercicio social, devendo serem apresentadas conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade NBC TG 1000;

7.4.Da Qualificagao Técnica:

7.41. Certidédo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CAU da sede da

Licitante;

7.42. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA da sede da

Licitante;

7.4.3. Atestado de Visita Técnica, fornecido pelo Municipio Andird comprovando que

a Licitante visitou e conheceu as instalagdes, tecnologias (software, hardware,
etc), materiais e procedimentos utilizados nas areas envolvidas com o objeto
desta licitacdo. As Licitantes deverdo agendar junto a Secretaria de Obras e
Urbanismo, pelo telefone (043) — 3538 — 8100 e realizar a visita técnica até 03
(trés) dias antes da data da abertura das propostas.

7.4.4. Apresentacdo de Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante e do

Coordenador Técnico designado para compor a sua equipe técnica, devidamente
registrado no CAU e acompanhado do CAT (Certiddo de Acervo Técnico)
comprovando elaboracdo e/ou Revisdao de Plano Diretor Municipal, em
conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade com a
implantagao de sistema WEBGIS-PDM, para utilizagado em ambiente WEB,
com o objetivo de disponibilizar consultas de viabilidade de acordo com a

Lei de Uso do Solo do Municipio.

8. DOCUMENTOS DO ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA TECNICA

A Proposta Técnica devera ser apresentada em 1 (uma) vias, de forma clara, concisa e objetiva,

obedecendo aos seguintes itens:

indice
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Il Apresentag&o e Quadro da Pontuag&o desejada pela Licitante
I, Experiéncia da Empresa

V. Relac&o, Qualificagao e Experiéncia da Equipe Técnica.

8.1.Experiéncia da Empresa

A experiéncia técnica das licitantes devera ser comprovada pelos atestados especificos de
prestacao de servigos similares e afins, emitidos por érgéos e/ou entidades publicas e/ou
privadas, como firma reconhecida da assinatura do responsavel atestador, em nome da

empresa licitante.

8.2.Relagdo, qualificagao e experiéncia da Equipe Técnica.

A Equipe Técnica chave a ser analisada, visando & pontuagéo da nota técnica, devera

ser composta por no minimo 06 (seis) profissionais:

8.21.  Perfil 1. *Coordenador Técnico: (i) graduag&o superior em Arquitetura e
Urbanismo ou Engenharia Civil; (ii) Possuir Certiddo de Registro profissional
junto ao CAU, com no minimo 10 anos de atividade, (iii) Possuir Atestado
Técnico em nome do profissional com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico
expedido pelo CREA ou CAU, comprovando a Coordenacéo de equipe técnica
multidisciplinar na a elaboragdo/Revisdo de Plano Diretor Municipal, em
conformidade com Lei 10.257/2001 — Estatuto da Cidade, para ser o
coordenador e responsavel técnico pelos trabalhos;

8.2.2. Perfil 2: *Profissional formado em Engenharia Civil; (ii) Possuir Certiddo de
Registro profissional no CREA; (iii) Possuir Atestado Técnico em nome do
profissional com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA,
comprovando a elaboragéo de Plano Diretor Municipal e Plano de Mobilidade

Urbana, para ser o corresponsavel técnico na elaboragéo do PDM.

8.2.3. Perfil 3: (i) profissional formado em Arquitetura e Urbanismo; (ii) Possuir
Certiddo de Registro profissional no CAU; (iii) Possuir Certiddo de Acervo
Técnico expedido pelo CAU/CREA de elaborag&o ou Revis&o de Plano Diretor
Municipal, em conformidade com Lei 10.257/2001 — Estatuto da Cidade;

8.2.4. Perfil 4: (i) graduag&o superior em Direito com no minimo 05 anos de atividade,;
(i) possuir Atestado Teécnico, emitidos por municipio, comprovando a
experiéncia na elaboragdo de Leis ambientais e/ou Leis Urbanisticas, para

atuar na consolidag&o e institucionalizagéo da Leis e regulamentos dos PDM;
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8.25. Perfil 5: (i) graduagdo superior em Servigo Social ou sociologia; (ii) Possuir
Certiddo de Registro do Conselho Profissional com no minimo 5 anos de
atividade, (iii) possuir Atestado Técnico emitidos por municipio, comprovando a
experiéncia em processo de mobilizagéo social na elaboragéo de Planos, para

coordenar a maobilizagdo social do PDM.

8.2.6. Perfil 6. (i) graduagdo superior Cartografia e/ou Agrimensura; (i) Possuir
Certiddo de Registro profissional no CREA,; (iii) Possuir Certiddo de Acervo
Tecnico expedido pelo CREA, comprovando a experiéncia em servicos de
estruturacédo e implantagdo Sistema de Informagbes Geograficas para

municipios;

8.2.7.  Perfil 7: (i) graduag&o superior na area da Tecnologia da Informagao; (ii)
Possuir Atestado Técnico emitido por municipio comprovando experiéncia no
desenvolvimento e implantagéo de Sistema de geoprocessamento via internet
para consulta do zoneamento urbano e viabilidade de uso do solo.

8.2.8. Perfil 8: (i) graduagéo superior em Administragdo ou economia; (ii) Possuir
Certidao de Registro profissional no Conselho de Classe; (iii) Possuir Atestado
Tecnico emitidos por municipio, comprovando a experiéncia na elaboragéo
e/ou revisdo de Plano Diretor Municipal, para auxiliar nos estudos de

capacidade de endividamento e finangas publicas.

8.3. A comprovacdo de vinculagdo do profissional pertencente ao quadro técnico do subitem

anterior se fara em uma das seguintes formas:

8.3.1. Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes
anotagles: identificacdo do seu portador, da pagina relativa ao contrato de
trabalho) e copia da ficha ou livro de registro de empregado;

8.3.2. Copia do Contrato Social, em sendo o profissional integrante do quadro

societario do licitante;

8.3.3. Copia do Contrato Social em se tratando de empresa LTDA, ou cépia da ata de
eleicdo devidamente publicada, em se tratando de Sociedade, em se tratando

de Diretor;

8.3.4. Codpia de Contrato de Prestagdo de Servigo regido pela legislagéo civil,
celebrado entre o profissional e o licitante ou Declaragdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame,
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exceto para o Coordenador e o Engenheiro Civil;

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

As Propostas Técnicas serdo analisadas e comparadas entre si, mediante a atribuigdo de
uma Nota Técnica final (Nt) para cada licitante, da qual resultara a classificagdo das mesmas,
obedecendo-se a pontuacéo de 0,00 (zero) a 100,00 (cem), conforme indicado a seguir:

ITENS A SEREM AVALIADOS S NOTAS MAXIMAS
Experiéncia da Empresa 50,0
Qualificagéo e Experiéncia da Equipe Técnica 50,0
TOTAL 100,0

9.1.Experiéncia da Empresa (50 Pontos)

9.1.1. Ao item Experiéncia da Empresa serdo atribuidos até 50,0 pontos, e analisados os
atestados especificos de prestacdo de servigcos similares e afins, emitidos por
municipios e/ou érgdo ou empresa publica, como firma reconhecida da assinatura
do responsavel atestador, conforme especificagdes e pontuagdes a seguir:

)
ESPECIFICAGAO DOS ATESTADOS T?B%é%%i?gg ° POGI;;JIJ:HQ;\AO
Atestados Técnico de Elaboragao e/ou Reviséo de
PlanoDiretor Municipal com mobilizag&o e participagao
social, em conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 5 22
— Estatuto das Cidades. No minimo, 02 (dois) atestados
para municipios com mais de 50 mil habitantes —
IBGE/2010

9.2.Qualificagao e Experiéncia da Equipe Técnica (50 PONTOS)

9.2.1. Ao item Qualificagdo e Experiéncia da Equipe Técnica serdo atribuidos até 50,0
pontos, divididos entre os 08 (oito) profissionais da equipa chave, conforme

pontuacdes dos quesitos definidos nos quadros especificos de pontuagdes:
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9.2.2. E obrigatéria a utilizagdo, pela empresa licitante, dos quadros a seguir para

demonstrar a pontuagdo de cada membro da equipe técnica designada para

atuar na execugéao do projeto.

ESPECIFICAGAO DOS ATESTADOS

PONTUACAO
MAXIMA

Perfil 1: *Coordenador Técnico: (i) graduagdo superior em Arquitetura e Urbanismo ou
Engenheiro Civil; (i) Possuir Certiddo de Registro profissional junto ao CAU, com no minimo
10 anos de atividade, (iii) Possuir Atestado Técnico em nome do profissional com a respectiva
Certidéo de Acervo Técnico expedido pelo CREA ou CAU, comprovando a Coordenagéo de

uipe técnica multidisciplinar na a elaboragdo/Reviséo de Plano Diretor Municipal, em
conformidade com Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, para ser o coordenador e
responsavel técnico pelos trabalhos;

Maximo de 06 (seis) valendo 03 (trés) pontos para cada atestado, sendo obrigatério 01
(um) atestados para municipios com mais de 50 mil habitantes — IBG/2010.

* Para o Coordenador Técnico é obrigatério vinculo com a licitante e constar da
Certidao de Pessoa Juridica como responsavel técnico junto ao CAU.

18

Perfil 2: *Profissional formado em Engenharia Civil; (i) Possuir Certiddo de Registro
profissional no CREA; (iii) Possuir Atestado Técnico em nome do profissional com a respectiva
Certidao de Acervo Técnico expedido pelo CREA, comprovando a elaboragdo de Plano Diretor
Municipal e Plano de Mobilidade Urbana, para ser o corresponsavel técnico na elaboragéo do
PDM.

Maximo de 04 (quatro) valendo 02 (dois) pontos cada atestado.

* Para o Engenheiro Civil é obrigatério vinculo com a licitante e constar da Certidio de
Pessoa Juridica como responsavel técnico junto ao CREA.

= ~«fil 3: (i) profissional formado em Arquitetura e Urbanismo; (ii) Possuir Certiddo de Registro
. Jissional no CAU; (iii) Possuir Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CAU/CREA de
elaborag&o ou Revis&o de Plano Diretor Municipal, em conformidade com Lei 10.257/2001 —
Estatuto da Cidade;

Maximo de 04 (quatro) valendo 01 (um) ponto cada atestado.

Perfil 4: (i) graduag&o superior em Direito com no minimo 05 anos de atividade; (i) possuir
Atestado Técnico, emitidos por municipio, comprovando a experiéncia na elaboracéio de Leis
ambientais e/ou Leis Urbanisticas, para atuar na consolidagéo e institucionalizagdo da Leis e
regulamentos dos PDM,;

Maximo de 04 (quatro) valendo 01 (um) ponto cada atestado.

Perfil 5: (i) graduac&o superior em Servigo Social ou sociologia; (i) Possuir Certiddo de
Registro do Conselho Profissional com no minimo 5 anos de atividade, (iii) possuir Atestado
Técnico emitidos por municipio, comprovando a experiéncia em processo de mobilizagdo
social na elaboragéo de Planos, para coordenar a mobilizag&o social do PDM.

Maximo de 04 (quatro) valendo 01 (um) ponto cada atestado.

Perfil 6. (i) graduagé&o superior Cartografia e/ou Agrimensura; (ii} Possuir Certiddo de Registro
profissional no CREA; (iii) Possuir Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA,
comprovando a experiéncia em servicos de estruturagdo e implantagdo Sistema de
Informagbes Geograficas para municipios;

Maximo de 04 (quatro) valendo 01 (um) ponto cada atestado.
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Perfil 7: (i) graduac&o superior na area da Tecnologia da Informagé&o; (ii) Possuir Atestado
Técnico emitido por municipio comprovando experiéncia no desenvolvimento e implantacdo de
Sistema de geoprocessamento via internet para consulta do zoneamento urbano e viabilidade 4
de uso do solo.

Maximo de 04 (quatro) valendo 01 {(um) ponto cada atestado.

Perfil 8: (i) graduag&o superior em Administragao ou economia; (ii) Possuir Certid&o de
Registro profissional no CRA,; (iii) Possuir Atestado Técnico emitidos por municipio,
comprovando a experiéncia na elaboragéo e/ou revisdo de Plano Diretor Municipal, para 4
auxiliar nos estudos de capacidade de endividamento e finangas publicas.
Maximo de 04 (quatro) valendo 01 (um) ponto cada atestado.

9.2. 3. A Nota Tecnica final (Nt) de cada licitante sera a somatéria dos pontos obtidos nos

subitens do item 9.

9.2.3.Serdo consideradas classificadas somente as licitantes que obtiverem pontuagao total
igual ou superior a 60 pontos.

9.2.4.Uma vez proferido o resultado do julgamento das propostas técnicas, as Notas
Tecnicas finais (Nt) serdo publicadas e comunicadas as licitantes pelas vias constantes
deste edital, quais sejam, e-mail, correio e fax, e desde que tenha transcorrido o prazo
sem interposigdo de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apds o
julgamento dos recursos interpostos, serdo devolvidos os envelopes n.° 03
“PROPOSTA COMERCIAL", fechados, as licitantes desclassificadas na fase anterior,

diretamente ou pelo Correio, mediante aviso de recebimento.

9.2.5.A Comisséo Especial de Licitagdo se reserva ao direito de proceder quaisquer
verificagées quanto a idoneidade ou veracidade das informacdes constantes dos

atestados apresentados pelas licitantes nas propostas técnicas

10. DOCUMENTOS DO ENVELOPE N° 3 — PROPOSTA PREGCO
A Carta-proposta de Pregos devera ser apresentada conter:
10.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada em papel timbrado da proponente, em 01

(uma) via, assinadas e rubricadas em todas as suas paginas, redigida de forma clara, sem

emendas, rasuras e entrelinhas, e contemplara as seguintes condig¢des:

10.2. Conter um cronograma de desembolso financeiro para um periodo de 10 (dez) meses,
contendo todos os custos que serdo despendidos pelo licitante na execug&o do objeto,

bem como a demonstrag&o do BDI praticado;

10.3. Conter identificagao do licitante constando numero do CNPJ,
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Condicbes de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital:

Condicao de entrega e/ou de prestagéo dos servigcos: de acordo com o disposto neste
Edital;

Prazo de execucéo e/ou vigéncia contratual: de acordo com o disposto neste Edital:
Conter assinatura do representante da pessoa juridica licitante;

Validade da proposta: 60 dias, contados a partir da data prevista para abertura dos
envelopes;

O prego maximo para a consecugéo do objeto deste Edital de Tomada de Precos sera de
a somatoria dos valores unitarios de cada municipio:

10.10. Devera ser apresentada uma Unica carta-proposta de pregos.

DA ABERTURA E EXAME DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1.

11.4.

A cada uma das propostas sera atribuida uma nota da proposta comercial (Nc),

variando de 0 a 100, conforme equacéo a seguir:

Nc= PMP X 100
PP

Onde:

Nc = Nota final da Proposta Comercial.

PMP = Prego minimo proposto ofertado entre as licitantes habilitadas.
PP = Prego proposto pela licitante avaliada.

Sera atribuida Nota Comercial maxima aquela proposta que ofertar o menor prego para a

elaboracgao do projeto constante deste edital.

As propostas de pregcos superiores receberdo notas de pregos proporcionais,
considerando-se a relagdo percentual do prego ofertado, sendo as notas classificadas em

ordem decrescente.

O pregco maximo proposto pelas empresas participantes da licitagdo ndo deverd

ultrapassar o valor maximo estipulado pelo edital.

Propostas que apresentem precos superiores ao pre¢co maximo estipulado pelo Edital



4/000091

-’ [ 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA
C.N.P.J./MF - 76.235.761/0001-94

Anping S

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.qov.br

serao desclassificadas.

12. NOTA FINAL

12.1. O critério de julgamento desta licitagédo é o de técnica e prego, conforme Inciso I, do
Artigo 45, da Lei n.° 8.666/93.

12.2. A nota final (NF) classificatéria das Propostas Técnica e Comercial de cada licitante sera
calculada aplicando-se a seguinte férmula:

NF = (70 x Nt) + (30 x Nc)
100

Onde:

NF = Nota Final Classificatéria

Nt = Nota Final da Proposta Técnica
Nc = Nota Final da Proposta Comercial

13. DA CLASSIFICAGAO.

13.1. Sera considerada vencedora a licitante que obtiver, segundo a aplicac&o da férmula
apresentada no item critério de classificagdo, a MAIOR NOTA FINAL (NF).

13.2. As propostas serao classificadas em ordem decrescente das respectivas notas finais (NF),
calculadas com 02 casas decimais.

13.3. Em caso de empate na pontuagéo da nota final (NF), a classificagéo sera decidida pela
maior pontuagdo do Coordenador Geral. Permanecendo o empate sera decidida pelo
critério de sorteio.

13.4. O sorteio sera realizado em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas.
14. DA IMPUGNAGAOQ E DO RECURSO:

14.1. A impugnacao do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a autoridade que assinou o

Edital e protocolada na Sede da Comisséo Especial de Licitagao.

a) por qualquer cidaddo, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada no predmbulo
deste Edital.
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b) pela licitante, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada no preambulo deste Edital.

14.2. Tomar-se-a por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusédo da data fixada no
preambulo deste Edital e a inclusdo da data do vencimento para o recebimento das
impugnacoes.

14.3. Apresentada a impugnagdo, a mesma sera respondida ao interessado dando-se ciéncia
aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura do Envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

14.4. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente, devendo, por
conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE HABILITACAO e as PROPOSTAS
TECNICA e PREGCOS a Comissao Especial de Licitagdo, junto com as outras licitantes, na
data, hora e local fixados neste Edital.

14.5. Divulgada a decis&o da Comissdo Especial de Licitagdo, no tocante a fase de habilitacao
ou de classificagdo, se dela discordar, a licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
interpor recurso, contado da data de divulgagdo do resultado da respectiva fase, exceto se

dela renunciar expressamente.

14.6. |Interposto o recurso, em qualquer fase da licitagéo, dele se dara ciéncia formalmente as
demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.7. As licitantes poderdo defender seus interesses na licitagdo por todos os meios
juridicamente aceitaveis, inclusive com formulagdo de RECURSOS contra as decisbes

adotadas pelos condutores do processo.

14.8. A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame obedecera ao que
estabelecem os incisos [, Il e lll do artigo 109, da Lei no 8.666/93, como segue:

14.9. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou da lavratura da

ata, nos casos de:
a. Habilitagéo ou inabilitagao do licitante;
b. Julgamento das propostas;
c. Anulagdo ou revogacéo da licitagao;

d. Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragdo ou

cancelamento;
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e. Resciséo do Contrato, a que se refere o inciso | do Art. 79 desta lei;
f. Aplicagao das penas de adverténcia, suspens&o temporaria ou de multa.

g. Representagéo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagdo da decis&o
relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

h. Pedido de reconsideragdo de decisdo de Ministro de Estado ou Secretario
Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipétese do §4° do Art. 87 desta lei,
no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagao do ato.

14.10.  Nenhum prazo de recurso, representagéo ou pedido de reconsideragéo se inicia ou

ocorre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

14.11. A impugnagéo ou o recurso interposto em desacordo com as exigéncias e condicdes
deste Edital ndo sera conhecido, como também aqueles interpostos fora do prazo.

14.12.  Na hip6tese de recurso contra a decisdo da Comissdo Especial de Licitagdo na fase
de julgamento da habilitagdo, os Envelopes contendo as propostas permanecerdo
cerrados em invélucro que sera rubricado por todos os presentes na reuni&o para
posterior abertura em data que sera fixada pela Comiss&o Especial de Licitag&o, o
que fara constar em Ata.

14.13. Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de licitac&o
sera submetido a autoridade competente para que se proceda a devida homologacg&o

' e consequente adjudicacéo.

15. DO CONTRATO

156.1. A execugdo dos servigos sera contratada com a proponente vencedora do certame,
gue sera notificada por escrito para satisfazer os requisitos necessarios a assinatura

do Contrato.

16.2. O prazo para assinatura do Contrato, com cada municipio consorciado, sera de 05
(cinco) dias uteis contados da data da convocagédo para esse fim. Este prazo podera
ser prorrogado uma vez por igual periodo quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

Comissao Permanente de Licitag&o.
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16.3. Se decorrido o prazo e a proponente vencedora ndo atender a notificagéo a que se
refere o subitem anterior, o Presidente da CPL convidara, segundo a ordem de
classificagdo, outro licitante, obedecendo as mesmas condigdes do licitante vencedor,

inclusive quanto ao prego ou, se preferir procedera a nova licitacéo.
15.4. O Contrato sera executado pautado no Cronograma Fisico-Financeiro do proponente.

15.5. O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 15 (quinze) dias consecutivos,

contados a partir da data de expedicdo da Ordem de Servigo, pelo municipio.

15.6. Este Edital, os Termos de Referéncia, demais Anexos e Propostas Técnica e
Comercial, fardo parte integrante do Contrato a ser celebrado com o licitante

vencedor, independentemente de transcricio.

15.7. O prazo maximo para execugdo dos servigos objeto desta licitacdo é de 12 (doze)
meses, contados a partir da data definida na Ordem de Servico, podendo ser

prorrogado mediante fundada justificativa e autorizada pela autoridade competente.

15.8. A prorrogagdo do prazo previsto no subitem anterior somente serd admitida nas
condigbes estabelecidas no paragrafo 1°, incisos | a VI, Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

16. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecugéo total ou parcial do Contrato podera a CONTRATANTE, garantida a
previa defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sancbes, sem exclusdo das
demais penalidades previstas no Art. 87, da Lei n® 8.666/93;

a. Adverténcia;
b. Multa;
c. Rescisao;

d. Suspenséao temporaria do direito de participar em licitagbes e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica, por prazo nao superior a 02

(dois) anos.

e. Declarac&o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
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Administragéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sang&o aplicada com base no inciso anterior.

penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificagéo do ato.

Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicacdo de

As sangbes previstas neste instrumento poder&o ser relevadas na hipétese de caso

fortuito e forca maior, nos termos da Lei Civil, devidamente comprovada perante o

Secretario Municipal de Administracéo e Recursos Humanos.

Termo de Contrato, parte integrante deste Edital.

17. DAS MULTAS:

17.1.

17.2.

17.3.

As sancbes pelo descumprimento das obrigagdes Contratuais estdo previstas no

Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execucdo do Contrato, fica a

CONTRATADA sujeita a multa de 0,33% por dia de atraso sobre o valor total do
Contrato, ndo ultrapassando 20% (vinte por cento) ao més, sem prejuizo das demais

sangdes aplicaveis, notadamente nos seguintes casos:

a. Atraso no inicio dos servigos;

b. Quando os servigos estiverem em desacordo com o Termo de Referéncia e

as normas técnicas;

c. Atraso na conclusdo dos servigos.

Em caso de reincidéncia na alinea "b”, a multa sera cobrada em dobro.

As multas seréo dispensadas nos seguintes casos:

a. Ocorréncia de circunstancia prevista em Lei, de caso fortuito ou forgca

maior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execugédo do Contrato em

tempo habil,

b. Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou restringir a execugéo

dos servicos contratado.

18. DA HOMOLOGAGAO E VIGENCIA CONTRATUAL:

18.1.

execucao dos servigos.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 06 (seis) meses a mais do prazo de
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19. DA EXECUGAO DO CONTRATO E FISCALIZAGAO

19.1. O Contrato devera ser acompanhado e fiscalizado pelo Comité Executivo, criado pelo
Municipio, em conformidade com o Termo de Referéncia.

19.2. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo por
parte do representante, deveréo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil

para a adogcdo das medidas convenientes.

19.3. O Contratado € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do Contrato.

19.4. A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade do seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o

uso dos servigos e edificagbes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

19.5. O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa
causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigagées trabalhistas previstas
em lei, inclusive aquelas atinentes a seguranga e saude do trabalho.

20. DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS:

\ 20.1. A fiscalizagdo recebera, apos a constatagdo de que as obras/servicos estdo de

acordo com o Contratado:

a. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até

15 (quinze) dias da comunicagao escrita do Contratado;

b. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequacgao do
objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei

n® 8.666/93 e suas alteragdes.

20.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca dos servigos objeto da licitagdo, e nem ético-profissional pela perfeita
execugao do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.
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21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento sera efetuado em 04 (quatro) parcelas, conforme execucdo dos
servicos pela Contratada e recebimento pelo Departamento Competente da
Contratante.

21.2. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugao
contratada e apresentacéo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos
nos documentos da licitag&o.

21.3. O pagamento dos servigos sera feito em moeda legal e corrente no pais através de
ordem bancaria em parcelas compativeis com os cronogramas fisico e financeiro,
contra a efetiva execugéo e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado
pelo setor competente, mediante apresentacdo dos seguintes documentos; Notas
Fiscais de Servigos/Fatura; Certiddo Negativa da Previdéncia Social-GPS e Certidao
de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico-FGTS;

22. DO REAJUSTE DE PRECOS

22.1. Os pregos contratuais poderdo ser reajustados com periodicidade anual, nos termos
da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data da
apresentacao da proposta, pela variagéo de indices Nacionais Pre¢co ao Consumidor
—INPC.

23. DA SUBCONTRATACAO E SUB-ROGAGAO

23.1. O licitante contratado ndo podera ceder, subcontratar ou sub-rogar parcial ou
totalmente os servicos objeto deste Edital sem prévia e expressa autorizacio.
Quando esta for concedida, obriga-se o licitante a celebrar o Contrato com terceiro,
nos termos do Contrato original firmado com a Contratante, sob a sua inteira e
exclusiva responsabilidade, ndo podendo ultrapassar 45% (quarenta e cinco) por

cento do objeto contratado.

24. DAS DISPOSIGOES FINAIS

241, Adiar a data de abertura das propostas, notificando-se, por escrito, as licitantes que ja

tenham retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA \} R8898¢

00093
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horas, antes da licitagéo.

242, Anular ou revogar a presente licitagdo a qualquer tempo, desde que ocorridas
algumas das hipoteses de ilegalidade ou interesse publico decorrente de fato
impeditivo devidamente comprovado, dando ciéncia aos interessados mediante fac-

simile a ser confirmado por carta registrada.

24 3. Alterar as condi¢Oes deste Edital, demais Anexos ou qualquer documento pertinente
a esta licitac&o, fixando novo prazo para a abertura das propostas, a contar da

publicagéo das alteragdes.

24.4, A participagdo nesta licitagdo implicara aceitag&o integral e irretratavel das normas do
Edital, Anexos, Termo de Referéncia e do projeto basico, bem como a observancia
dos preceitos legais e regulamentares, ressalvado os direitos de impugnacdo e

recurso.

24.5. Caso existam divergéncias entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecer&o
os termos do Edital

24.6. Quaisquer informagdes ou esclarecimentos com relagéo a este Edital e seus Anexos
poderdo ser obtidas, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data da licitag&o, no seguinte
local  Departamento de Licitagdes através do telefone (043) 3538-8100 ou
e-mail * licitacao.pmandira@gmail.com “ no horario de 08h00min (oito) as 17h:00min

(dezessete) horas, de 2? (segunda) a 62 (sexta) feiras.

24.7. Os casos omissos serdo resolvidos pelas disposiges da Lei n° 8.666/93 com as
alteragdes estabelecidas pela Lei n® 8.883/94, e demais legislactes correlatas.

24.8. O foro designado para julgamento de quaisquer questées judiciais resultantes deste
Edital sera o de Andira-PR, considerado aquele a que esta Presidente da Comisséo

de Licitagao;
249 Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes
ANEXOS:
| — Termo de Referencia.
Il - Declaragado de Idoneidade

Il - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente
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VI -Declaragéo Art. 7°, Inciso XXXIII Da Constituic&do Federal.
V - Recibo e Declaragéo de Conhecimento
VI - Modelo de Proposta de Precos

VII - Minuta do Contrato.

Andira, 20 de novembro de 2018.

J
B d o W
/Qlane Eyoaueddo. 7] anchiou:
- TATIANE APARECIDA MARCHIORI

Comi/sséo Permanente de Licitagao
/ Portaria n® 11.577/2018
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TERMO DE REFERENCIA

Ref.: REVISAO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS ATIVIDADES DESCRITAS NESTE
TERMO

1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DE PLANO DIRETOR
MUNICIPAL, EM CONLFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 10.257/2001 - ESTATUTO DA CIDADE
COM A IMPLANTACAO DE SISTEMA WEBGIS-PDM, PARA UTILIZACAO EM AMBIENTE WEB,
COM O OBJETIVO DE DISPONIBfLIZAR CONSULTAS DE VIABILIDADE DE ACORDO COM A
LEI DE USO DO SOLO DO MUNICIPIO, observado o contido no:

1.1Estatuto da Cidade, com destaque para o artigo 2° na garantia:

do direito a cidade sustentavel, que compreende os direitos & terra urbana, moradia,
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, servigos publicos, trabalho,
e lazer, e,

da gestdo democratica, que compreende a participagdo da populacio e de
associagbes representativas dos varios segmentos da comunidade na formulago,
execucao e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano; e,

2. ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS

A Consultoria devera desenvolver as atividades e elaborar os respectivos produtos conforme a
seqguir:

12 Fase — Mobilizagao

21 Cronograma fisico. Elaborar cronograma fisico de trabalho, com base nas
atividades, produtos e cronograma previstos neste Termo de Referéncia, identificando
obrigatoriamente as fases e respectivos itens, participantes, responsaveis e datas
para entrega dos produtos e realizagdo de reunides técnicas de capacitagéo,
preparatorias, consolidagéo e coordenagdo além de oficinas, audiéncias publicas, e
conferéncia de revisdo do Plano Diretor Municipal;

2.2 Metodologia de trabalho. Definir, justificar e apresentar os métodos e técnicas a
serem adotados para a execugédo das atividades e eventos integrantes dos itens 2
(dois) e 3 (trés) deste Termo de Referéncia;

2.3 Planejamento e gestdo urbana do municipio. Avaliar a capacidade institucional da
administragdo municipal para desempenhar as fungbes pertinentes as areas de
planejamento e gestdo urbana no que se refere aos seguintes aspectos: i) objetivos,
diretrizes e proposicées do PDM vigente; ii) implementacéo do Plano de Agédo e
Investimentos - PAI; iii) regulamentagdo da legislagdo urbanistica vigente; iv)
implementacdo dos instrumentos do Estatuto da Cidade; v) atividades de
licenciamento e fiscalizacdo do parcelamento do solo para fins urbanos, edificagbes e
obras, e localizagdo e funcionamento das atividades econémicas, e ainda do
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cumprimento de demais posturas municipais; vi) provisdo de infraestrutura e
equipamentos, e prestagcdo de servigos publicos; vii) sistema de planejamento e
gestao do PDM vigente; e, viii) desempenho do CMC;

2% Fase — Analise Tematica Integrada
Parte 1

2.4 Areas aptas, aptas com restricdo e inaptas ao uso e ocupagio antrépicos.
Mapear e analisar as areas do territério municipal, com &nfase nas areas urbanas
consolidadas e édreas de expansdo urbana (sejam internas ou externas ao(s)
perimetro(s) urbano(s)), visando a identificagdo das restricbes ambientais e
associadas as infraestruturas, equipamentos e servigos publicos tendo em vista o uso
€ ocupacao antropica;

25 Uso e ocupacao atual do solo. Mapear e analisar o uso e ocupagéo atual do
territério municipal, com énfase nas areas urbanas e areas de expans&o urbana, a
partir de dados disponiveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo;

2.6 Capacidade de atendimento e distribuicdo das infraestruturas, equipamentos e
servigos publicos. Avaliar a adequagdo da capacidade de suporte, atendimento e
distribuicao espacial - atual e futura — das infraestruturas, equipamentos e servicos
publicos para definicdo de solugdes especificas para garantir os direitos a
infraestrutura urbana, aos servicos publicos, ao saneamento ambiental e ao lazer:

Parte 2

27 Uso e ocupacao do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos. A partir dos resultados das
atividades 2.4, 2.5 e 2.6, avaliar a adequagéo de uso e ocupacao atual do territorio
municipal assim como a pertinéncia da legislacéo vigente (lei de perimetro urbano e
de expansdo da area urbana, lei de parcelamento, lei de uso e ocupagéo do solo
urbano e lei do sistema viério e outras leis pertinentes), em relagc&o as capacidades
de suporte ambiental e de infraestruturas das areas do territdrio municipal;

2.8 Expansao urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos. Avaliar a adequacéo de areas
nao urbanizadas para expansdo urbana, sejam internas ou externas ao(s)
perimetro(s) urbano(s), considerando as respectivas capacidades de suporte
ambiental e a viabilidade de investimentos para ampliacdo das infraestruturas,
equipamentos e servicos publicos, frente as dindmicas - atuais e futuras —
demografica, imobiliaria e das principais ou potenciais atividades produtivas do
municipio;

29 Condigdes gerais de moradia e fundiarias. A partir dos resultados da atividade 2.6
e das condigbes socioecondmicas da populagdo urbana, avaliar a regularidade
fundiaria e suas condi¢des de moradia para definicdo de solugdes especificas para
garantir os direitos a terra urbana, a moradia, a infraestrutura urbana, aos servigos
publicos e ao saneamento ambiental;
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Parte 3

210 Condigoes gerais de acessibilidade e mobilidade, com énfase na area urbana.
Avaliar a adequag&o atual e futura: i) do sistema viario basico; ii) do sistema de
transporte coletivo; iii) do deslocamento individual ndo motorizado, ambos em relagéo
as necessidades de circulagao da populagdo entre as areas residenciais, os principais
equipamentos publicos e as principais areas de oferta de postos de trabalho; e, iv) do
deslocamento motorizado de cargas e servigos, para definigdo de solugtes
especificas de forma a garantir os direitos ao transporte, ao trabalho, aos servigos
publicos e ao lazer;

211 Capacidade de investimento do municipio. Avaliar a capacidade de investimento,
atual e futura, do municipio visando a implementagdo do PDM a ser expresso no
Plano de Agéo e Investimento — PAI do PDM;

2.12Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes. |dentificar os
conselhos existentes que estdo relacionados a tematica do desenvolvimento urbano
de forma direta (por ex.: Conselho da Cidade, do Desenvolvimento Urbano/Municipal,
do Plano Diretor, Habitagdo, Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de
Transito/Mobilidade Urbana) ou indireta (conselhos cujas tematicas de alguma forma
rebatam sobre o territorio, por exemplo: Conselho da Saude, Educacgdo, Assisténcia
Social, Seguranga Publica) e avaliar as respectivas naturezas, atribuigées,
composigdo, funcionamento e oportunidades de unificagao;

213 Sintese da Analise Tematica Integrada. Sistematizar os resultados obtidos das
atividades 2.4 a 2.12, de modo a indicar a definicdo de objetivos, diretrizes e
propostas para uma cidade sustentavel;

214 Objetivos para o desenvolvimento municipal. A partir da sintese da Analise
Tematica Integrada, item 2.13, definir objetivos para o desenvolvimento municipal
visando a garantia dos direitos citados no item 1.1;

3?2 Fase — Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel

215 (Re) ordenamento territorial. Definir diretrizes de (re) ordenamento territorial,
considerando a realidade diagnosticada e os objetivos definidos, compreendendo
macrozoneamento municipal, perimetros urbanos e areas de expansdo urbana,
macrozoneamento urbano, uso e ocupac¢do do solo e zoneamento — com destaque
das areas para o desenvolvimento de atividades econdmicas, sistema viario e
parcelamento do solo urbano;

216 Propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel. Definir propostas
especificas, incluindo localizag&o, considerando a realidade diagnosticada e os
objetivos e diretrizes definidos, de forma a garantir os direitos a terra urbana, moradia,
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, servigos publicos, trabalho,

e lazer;

2.17 Instrumentos urbanisticos. Definir instrumentos urbanisticos - dentre os previstos no
Estatuto da Cidade e outros como concessdo especial para fins de moradia,
concesséo do direito real de uso, demarcagao urbanistica - que devem ser utilizados
para intervir na realidade iocal conforme os objetivos, diretrizes e propostas definidos,
visando o pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e da propriedade
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urbana. Juntamente com a definicdo destes instrumentos, deve ser feita a
demarcagéo das areas onde estes serdo aplicados;

4° Fase - Plano de Agdo e Investimento e Institucionalizagao do PDM

2.18 Plano de Agédo e Investimento - PAI. Definir as agdes e investimentos prioritarios
para a implementacdo do PDM, considerando as atividades das Fases anteriores,
com identificag&o para cada agdo ou investimento de: i) responsavel(is); ii) direitos a
cidade sustentavel, iii) dimens&o; iv) objetivo; v) localizag8o; vi) meta (prevista e
realizada); vii) custo; viii) prazo; ix) indicador de resultado; e x) fontes de recursos,
conforme modelo apresentado no Anexo |;

2.19 Institucionalizagdo do PDM. Elaborar minutas de anteprojeto de revisdo dos
seguintes instrumentos juridicos: i) Lei do Plano Diretor Municipal que disponha, no
minimo, de: a. diretrizes para o (re)ordenamento territorial (macrozoneamentos
municipal e urbanos); b. perimetro(s) urbano(s) e de area(s) de expans&o urbana; c.
uso e ocupagao do solo urbano; d. sistema viario; e. parcelamento do solo para fins
urbanos; e, f. propostas para garantir os direitos & cidade sustentavel; ii)
regulamentactes especificas para os instrumentos urbanisticos aplicaveis no territorio
municipal; i) Codigo de Edificagbes e Obras; iv) Codigo de Posturas Municipais; v)
(re)criagéo do Conselho Municipal da Cidade conforme Resolugdo n° 13, de 16 de
Junho de 2004, do Conselho Nacional das Cidades; e, vi) Decreto regulamentador dos
procedimentos administrativos, fluxograma e formuldrios, necessarios & organizacéo
dos tramites para licenciamento das atividades relacionadas ao uso e ocupagéo do
solo urbano;

2.20 Sistema de planejamento e gestdao do PDM. Elaborar proposta de: i) estrutura
organizacional e atribuicbes das unidades administrativas competentes; ii) sistema de
informagdes municipais; iii) perfil técnico da equipe municipal; iv) equipamentos e
programas de informatica; v) estrutura fisica, veiculos e instrumentos de trabalho; e,
vi) sistema de indicadores de monitoramento;

2.21 Estrutura organizacional. A partir dos resultados da atividade 2.20 e visando
somente os ajustes necessarios_a implementacéo do PDM, elaborar minutas de
legislagéo para: i) Estrutura Organizacional; ii) Regimento Interno da Prefeitura
Municipal; iii) Plano de Cargos, Carreiras e Saldrios; iv) Regimento Interno do
Conselho Municipal da Cidade; v) Cédigo Tributario; e, vi) outras leis pertinentes.

3 ESTRATEGIA DE AGAO

A Consuitoria devera desenvolver as atividades e elaborar os produtos constantes do Item 2 do
presente Termo, respeitando: i) a participacdo da Equipe Técnica Municipal - ETM, Conselho
Municipal da Cidade - CMC/Grupo de Acompanhamento - GA, representantes do poder legislativo,
populagéo e associacdes representativas dos varios segmentos da comunidade; ii) as atribuicdes
estabelecidas no Anexo | deste Termo; e, iii) os eventos definidos conforme a seguir:

12 Fase — Mobilizagao

3.1.1 03 (trés) Reunides técnica na assinatura do contrato de prestagdo de servigos.
Realizar leitura analitca do Termo de Referéncia; reiterar os procedimentos
administrativos estabelecidos no contrato, e as responsabilidades e atribuicbes dos
participantes durante o processo de revisdo do PDM; e, solicitar os dados e



4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA o ’7L
C.N.P.J./MF -76.235.761/0001-94

ANDINE . ok

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
Fone: 0**-43-3538-8100 www.andira.pr.qov.br

informacées necessarias ao desenvolvimento das atividades e dos eventos dos Itens
2 e 3 do Termo de Referéncia, respectivamente:

Responsavel: supervisdo (PARANACIDADE);

Participantes: equipe da consultoria, ETM e CMC/GA;

31.2 03 (trés) Reunido(bes) técnica(s) de capacitagdo. Apresentar cronograma fisico
(citado no item 2.1); e, transferir conhecimentos no que concerne: i) metodologia de
trabalho (citado no item 2.2); ii) métodos e técnicas para avaliagéo do desempenho
do planejamento e gestéo urbana do municipio (citados nos itens 2.3 e 3.1.4) e, iii)
metodos e técnicas para realizagado da Oficina “Leitura Técnica” e 03 (trés) da 12
rodada de Audiéncia(s) Publica(s) (citado no item 3.1.5);

Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM e CMC/GA,

313 03 (trés) Reuniao(bes) técnica(s) preparatoria(s). Definir formularios e amostra de
pesquisados para avaliagdo do desempenho do planejamento e gestio urbana do
municipio; organizar e complementar os dados e informagbes solicitados para a
realizagéo das atividades da 12 Fase; e definir os procedimentos necessarios a
realizagdo da: i) avaliagdo do desempenho do planejamento e gestdo urbana do
municipio (citado no item 2.3); i) 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” (citado no item
3.1.4); e, iii) 03 (trés) 1° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) (citado no item 3.1.5);
Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

3.1.4 03 (trés) Oficina(s) ‘Leitura Técnica” - “Avaliagdo do desempenho do
planejamento e gestdo urbana do municipio”. Analisar os dados e informacées de
modo a avaliar o desempenho do planejamento e gestdo urbana do municipio (citado
no item 2.3);

Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA,
representantes do poder legislativo e representante do Ministério Publico;

3.1.5 03 (trés) da 1° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Convocacio da populagao,
associacdes representativas dos varios segmentos da comunidade, CMC/GA e
poder legislativo para participagcdao do processo de revisio do Plano Diretor
Municipal”. Informar o inicio, os motivos, a importancia, o cronograma, os métodos e
técnicas previstas, e debater as questbes relativas ao processo de revisdo do PDM
colocadas tanto pela administragdo municipal como pelos seus participantes;
Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populacdo e associagdes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

3.1.6 03 (trés) Reunido(6es) técnica(s) de capacitagdao. Capacitar o GA instituido na(s)
03 (trés) da 1? rodada de Audiéncia(s) Publica(s) de forma a garantir seu nivelamento
de conhecimentos relativos as atividades desenvolvidas e produtos elaborados na 12
Fase do presente Termo de Referéncia;
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM @ CMC/GA,;

3.1.7 03 (trés) Reunido(oes) técnica(s) de consolidagdo. Ajustar as analises e
respectivos documentos relativos as atividades da 1* Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 1? rodada de Audiéncia(s) Publica(s);
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM;
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3.1.8 03 (trés) Reunido(bes) de coordenagédo. Avaliar o andamento das atividades e
eventos realizados na 12 Fase e definir, se necessario, ajustes nos procedimentos
adotados para a 22 Fase;

Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria;

2% Fase - Analise Tematica Integrada — (Partes 1, 2 e 3)

3.1.9 03 (trés) Reunido(6es) técnica(s) de capacitagdo. Apresentar métodos e técnicas
para: i) mapear areas aptas, aptas com restricdo e inaptas ao uso e ocupagio
antropicos (citado no item 2.4); ii) mapear uso e ocupag&o atual do solo (citado no
item 2.5); iii) avaliar a capacidade de atendimento e distribuicdo das infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos (citado no item 2.6); iv) avaliar o uso e ocupacgéo do
solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos (citado no item 2.7); v) avaliar a expansao urbana
versus as capacidades de suporte ambiental e de infraestruturas, equipamentos e
servigos publicos (citado no item 2.8); vi) avaliar as condi¢ées gerais de moradia e
fundiarias (citado no item 2.9); vii) avaliar as condicdes gerais de acessibilidade e
mobilidade, com énfase na area urbana (citado no item 2.10); viii) avaliar a
capacidade de investimento do municipio (citado no item 2.11); ix) avaliar a estrutura
e funcionamento dos conselhos municipais existentes (citado no item 2.12); x) avaliar
a sintese da analise tematica integrada (citado no item 2.13); xi) avaliar a definico de
objetivos para o desenvolvimento municipal (citado no item 2.1.14); xii) realizar 03
(trés) Oficina(s) “Leitura Técnica”, 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” e da(s)
03 (trés) da 27 rodada Audiéncia(s) Publica(s) (citados nos itens 3.1.10 a 3.1.12);
Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM e CMC/GA;

3.1.10 03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) preparatéria(s). Organizar e complementar os
dados e informagdes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizacdo das: i) atividades da 2° Fase (citado nos itens 2.4 a 2.14); ii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” e 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” (citados nos
itens 3.1.10 e 3.11, respectivamente); e, iii) da(s) 03 (trés) da 22 Audiéncia Publica
(citado no item 3.1.12);

Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM;

3.1.11 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Analise Tematica Integrada”. Caracterizar
as condig¢des quali-quantitativas da cidade e do municipio considerando os contetidos
previstos na Analise Tematica integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14);
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA
(camaras tecnicas) e representantes do poder legislativo (comissGes tematicas);

3.1.12 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Andlise Tematica Integrada”.
Caracterizar as condigdes quali-quantitativas da cidade e do municipio considerando
os conteudos previstos na Analise Tematica Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14);
Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);
Participantes: populagdo e associagdes representativas dos varios segmentos da
comunidade,

3.1.13 03 (trés) da 2° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Analise Tematica Integrada”.
Submeter a apreciagdo dos participantes a caracterizagdo das condigdes quali-
quantitativas da cidade e do municipio conforme os contelidos previstos na Analise
Tematica Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14), considerando as Leituras Técnica e
Comunitaria;
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Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populagdo e associacdes
representativas dos varios segmentos da comunidade:

3.1.14 03 (trés) Reuniao(bes) técnica(s) de consolidagdo. Ajustar as andlises e
respectivos documentos relativos as atividades da 2* Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 2° rodada de Audiéncia(s) Pablica(s);
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM;

3.1.15 03 (trés) Reunido(6es) de coordenagao. Avaliar o andamento das atividades e
eventos realizados em cada parte da 2° Fase e definir, se necessario, ajustes nos
procedimentos subsequentes;

Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria;

3? Fase - Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel

3.1.16 03 (trés) Reuniao(des) técnica(s) de capacitagdo. Apresentar métodos e técnicas
para: i) definir diretrizes de (re)ordenamento territorial (citado no item 2.15); ii) definir
propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado no item 2.16); iii)
definir instrumentos urbanisticos (citado no item 2.17); iv) realizar 03 (trés) Oficina(s)
“Leitura Tecnica”, 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” e da(s) 03 (trés) da 32
rodada de Audiéncia(s) Publica(s) (citados nos itens 3.1.17 a 3.1.19);
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM e CMC/GA;

3.1.17 03 (trés) Reunido(des) técnica(s) preparatéria(s). Organizar e complementar os
dados e informagbes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizagdo das: i) atividades da 3® Fase (citado nos itens 2.15 a 2.17); ii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” e 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” (citado nos
itens 3.1.18 e 3.1.19, respectivamente); e, iii) da(s) 03 (trés) da 32 rodada de
Audiéncia(s) Publica(s) (citado no item 3.1.20);

Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM:

3.1.18 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade
Sustentavel”. Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos
urbanisticos e propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado nos
itens 2.15 a2 2.17);

Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA
(camaras técnicas) e representantes do poder legislativo (comissdes tematicas);

3.1.19 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Diretrizes e Propostas para uma
Cidade Sustentavel”. Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos
urbanisticos e propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado nos
itens 2.156 a2 2.17);

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);
Participantes: populacdo e associagcdes representativas dos varios segmentos da
comunidade;

3.1.20 03 (trés) da 3? rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Diretrizes e Propos-{tas para
uma Cidade Sustentavel”. Submeter a apreciagdo dos participantes a definigdo de
diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanisticos e solugdes
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especificas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado nos itens 2.15 a
2.17), considerando as Leituras Técnica e Comunitaria:

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);

Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populagdo e associacdes
representativas dos varios segmentos da comunidade:

3.1.21 03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidagdo. Ajustar as andlises e
respectivos documentos relativos as atividades da 3% Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 3" rodada de Audiéncia(s) Publica(s);
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: equipe da consultoria e ETM;

3.1.22 03 (trés) Reunido(des) de coordenagdo. Avaliar o andamento das atividades e
eventos realizados na 3 Fase e definir, se necessario, ajustes nos procedimentos
adotados para a 42 Fase;

Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria;

4% Fase - Plano de Agao e Investimento — PAI e Institucionalizagdo do PDM

3.1.23 03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de capacitagao. Apresentar métodos e técnicas
para: i) definir o Plano de Acdo e Investimentos (citado no item 2.18); ii)
institucionalizar o PDM (citado no item 2.19); iii) propor o sistema de planejamento e
gestédo do PDM (citado no item 2.20); iv) propor ajustes da estrutura organizacional
(citado no item 2.21); v) realizar 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica”, 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Comunitaria”, 03 (trés) da 4° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e
Conferéncia da reviséo do PDM (citados nos itens 3.1.25 a 3.1.28). Destas, 03 (trés)
sera(ao) realizada(s) antes da(s) 03 (trés) da 4° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e
outra, antes da Conferéncia da revisdo do PDM;

Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM e CMC/GA;

3.1.24 03 (trés) Reunido(6es) técnica(s) preparatéria(s). Organizar e complementar os
dados e informagdes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizagéo das: i) atividades da 4* Fase (citado nos itens 2.18 a 2.21); ii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” e 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” (citados nos
itens 3.1.25 e 3.1.26, respectivamente); iii) 03 (trés) da 42 rodada de Audiéncia(s)
Publica(s) (citado no item 3.1.27); e, iv) Conferéncia da revisédo do PDM (citado no
item 3.1.27). Destas, 03 (trés) sera(do) realizada(s) antes da(s) 03 (trés) da 42
rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e outra, antes da Conferéncia da revisdo do PDM;
Responsavel: equipe da consultoria;

Participantes: ETM;

3.1.25 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Plano de Agdo e Investimento e
institucionalizagdo do PDM”. Definir as agdes e investimentos prioritarios para a
implementacdo do PDM,; analisar as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis
urbanisticas; analisar proposta de sistema de planejamento e gestdo do PDM e de
ajustes da estrutura organizacional (citado nos itens 2.18 a 2.21);

Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC/GA
(cAmaras técnicas) e representantes do poder legislativo (comiss&es tematicas);

3.1.26 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Comunitaria” - “Plano de Ac¢do e Investimento — PAI
e Institucionalizacdao do PDM”. Definir as agdes e investimentos prioritarios para a
implementacdo do PDM; analisar minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis
urbanisticas; analisar proposta de sistema de planejamento e gestdo do PDM e de
ajustes da estrutura organizacional (citado nos itens 2.18 a 2.21);
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Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador);
Participantes: populagéo e associagbes representativas dos varios segmentos da
comunidade;

3.1.27 03 (trés) da 4 rodada de Audiéncia(s) Publica(s) - “Plano de Agdo e
Investimento - PAI e Institucionalizagdo do PDM”. Submeter a apreciacéo dos
participantes as acdes e investimentos prioritarios para a implementacdo do PDM, as
minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanisticas, o sistema de
planejamento e gestdo do PDM e os ajustes da estrutura organizacional (citado nos
itens 2.18 a 2.21), considerando as Leituras Técnica e Comunitaria:

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador):;

Participantes: ETM, representantes poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populacdo e associacdes
representativas dos varios segmentos da comunidade:

3.1.28 03 (trés) Conferéncia da revisdo do Plano Diretor Municipal — “Pactuagio do
Plano Diretor Municipal”. Submeter & apreciagdo dos participantes a sintese da
versao final preliminar do PDM revisado para pactuagéo:

Responsavel: equipe da consultoria (incluindo facilitador):

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, CMC/GA, representantes do
poder legislativo, representante do Ministério Publico, populacdo e associacdes
representativas dos varios segmentos da comunidade;

3.1.29 03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidacdo. Ajustar as analises e
respectivos documentos relativos as atividades da 4® Fase em decorréncia da(s) 03
(trés) da 4° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e em decorréncia da Conferéncia da
revisdo do Plano Diretor Municipal, Destas, 03 (trés) sera(o) realizada(s) depois
da(s) 03 (trés) da 4° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) e outra, depois da
Conferéncia da revisdo do PDM;
Responsavel: equipe da consultoria;
Participantes: ETM;

3.1.30 03 (trés) Reuniao(des) de coordenagdo. Avaliar o andamento das atividades e
eventos realizados na 4* Fase e definir, se necessario, ajustes nos produtos finais;
Destas, 03 (trés) sera(do) realizada(s) depois da(s) 03 (trés) da 42 rodada de
Audiéncia(s) Publica(s) e outra, depois da Conferéncia da revisdo do PDM;
Participantes: coordenadores da ETM e da consultoria.

3.2Logistica para a realizacdo dos eventos

A logistica para a realizagdo de todos os eventos (reunides, oficinas, audiéncias e conferéncia)
integrantes do processo de revisdo do PDM € de responsabilidade do municipio.

A logistica para a realizagé&o dos eventos compreende:

a) publicagdo oficial de convocagéo e expedigdo de convites para as associagdes
representativas dos varios segmentos da comunidade;
b) divulgacéo dos eventos: veiculos de midia local, internet, produgéo e reprodugé&o

de materiais de divulgagéo; _ ]
c) disponibilizagdo do material, elaborado pela consultoria, com o conteudo das

respectivas tematicas; .
d) reserva e preparagdo de locais com espaco fisico adequado que comporte a

quantidade estimada de participantes;
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e) disponibilizagéo de equipamentos e servigos: computadores, projetores, telas de
projecao, fotografia, filmagem, gravagéo, microfones, caixas de som, entre outros:

f) disponibilizagdo de materiais de apoio, elaborados pela consultoria, com o
conteudo das respectivas tematicas.

3.3Reunides de coordenacio

Antes do termino de cada Fase e das partes da 22 Fase, deverdo ocorrer, ordinariamente,
reunides entre os coordenadores da ETM e da consultoria para avaliar a respectiva finalizagdo e
definir procedimentos subsequentes. Reunides extraordinérias poderdo ser convocadas por cada
uma das partes sempre que se considerar necessario.

4 FISCALIZAGAO E SUPERVISAO

A fiscalizag&o dos servigos técnicos de consultoria sera de responsabilidade do municipio, por
meio de profissional legalmente habilitado com formagdo em arquitetura e urbanismo. O técnico
designado responsavel pela fiscalizagéo dos servigos sera o coordenador da ETM.

A supervisado dos referidos servicos serd de responsabilidade do Servico Social Auténomo
PARANACIDADE.

A consultoria devera encaminhar ao Coordenador da ETM os produtos preliminares de cada uma
das Fases que reencaminhara aos integrantes da ETM, a supervisédo (PARANACIDADE).

E facultada a fiscalizacdo e a supervisao dos servigos técnicos de consultoria a ndo aceitagéo
dos produtos das atividades desenvolvidas, em virtude de inconsisténcias ou n&o adequagao as
disposicbes deste Termo, bem como a solicitagdo de ajustes e/ou substituicdo dos mesmos. Do
mesmo modo, a no observagdo dos formatos dos produtos conforme estabelecido no Anexo | deste
Termo implica na ndo aceitag&o dos mesmos pela fiscalizagéo e supervisdo da revisdo do PDM.

Todos os documentos das atividades concluidas, inclusive daquelas ja& medidas, deverdo ser
ajustados aos resultados das audiéncias publicas, conferéncia da revis&o do PDM, sob pena de nao
medicdo das atividades/produtos subsequentes ou finais.

5 CRONOGRAMA Fisico

O prazo maximo para execugéo dos servigos técnicos de consultoria & de 330 (trezentos e trinta)
dias a partir da data de assinatura do contrato. Os produtos, e os respectivos dados e informagées
utilizados como subsidio em cada uma das atividades desenvolvidas, em conformidade ao
estabelecido no ltem 2 do ANEXO | - Orientagdes Metodolégicas Operacionais, em anexo, deveréo
ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos a seguir:

12 Fase — Mobilizagao

5.1 Em até 60 dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria devera
entregar:

Cronograma fisico, citado no item 2.1;

Metodologia de trabalho, citado no item 2.2;

Planejamento e gestado urbana do municipio, citado no item 2.3;

Relatério de atividades, incluindo data e local, lista de presencga, ata,
pauta/programacéo, hordrio de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material

« & e @
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instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 01 Reuni&o técnica na assinatura
do contrato de prestagdo de servigos; ii) 03 (trés) Reunigo(des) técnica(s) de
capacitagdo; iii) 03 (trés) Reunido(Ges) técnica(s) preparatéria; iv) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Avaliagdo do desempenho do planejamento e
gestao urbana do municipio”; v) 03 (trés) da 1° rodada de Audiéncia(s) Publica(s) -
“Convocagéo da populagéo, associagdes representativas dos varios segmentos da
comunidade, CMC/GA e poder legislativo para participacdo do processo de
revisdo do PDM"; vi) 03 (trés) Reunido(des) técnica(s) de consolidagdo; e vii) 03
(trés) Reunido(des) de coordenacio;

* copia do RRT/CAU ou ART/CREA dos profissionais integrantes da equipe técnica
da consultoria, com identificagdo do coordenador da revisido do PDM:;

* copia do RRT/CAU do fiscal do municipio (coordenador da ETM);

27 Fase — Analise Tematica Integrada

Parte 1
5.2 Em até 125 (cento e vinte e cinco) dias a partir da data da assinatura do contrato, a

Consultoria devera entregar:

+ Areas aptas, aptas com restrigéo e inaptas ao uso e ocupagdo antrdpicos, citado
no item 2.4,

+ Uso e ocupacgéo atual do solo, citado no item 2.5:

- Capacidade de atendimento e distribuicdo das infraestruturas, equipamentos e
servigos publicos, citado no item 2.6;

* Relatério de atividades, incluindo data e local, lista de presenca, ata,
pauta/programacéo, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 03 (trés) Reunido(des) técnica(s)
de capacitag&o; ii) 03 (trés) Reuni&o(des) técnica(s) preparatéria(s); iii) 03 (trés)
Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Andlise Tematica Integrada”; iv) 03 (trés) Oficina(s)
‘Leitura Comunitaria” - “Analise Tematica Integrada”; e v) 03 (trés) Reunido(ées)

N de coordenagéo;
Parte 2
53 Em até 185 (cento e oitenta e cinco) dias a partir da data da assinatura do contrato, a

Consultoria devera entregar:

+ Uso e ocupagéo do solo atual versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos, citado no item 2.7:

+ Expans@o urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos, citado no item 2.8;

» Condigbes gerais de moradia e fundiarias, citado no item 2.9;

+ Relatério de atividades, incluindo data e local, lista de presenga, ata,
pauta/programacado, horario de inicio e fim, fotos, eslaides utilizados, material
instrucional, material de apoio, etc, relativo a: i) 03 (trés) Reunido(&es) técnica(s)
de capacitagdo; ii) 03 (trés) Oficina(s) “Leitura Técnica” - “Andlise Tematica
Integrada”; e, iii) 03 (trés) Reunido(des) de coordenacao.

Parte 3
5.4 Em ate 220 (duzentos e vinte) dias a partir da data da assinatura do contrato, a

Consultoria devera entregar:



